
 

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 
 
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

 
A necessidade de reforma da Unidade Básica de Saúde – Etapa II do município de 

Meridiano, que hoje atende toda população na atenção básica, se justifica, visto que a 
edificação que abriga a unidade é antiga e como toda edificação necessita de reparos ao 
longo do tempo. A mesma já passou por intervenções pontuais, mas nada estruturante 
como se pretende executar agora, com uma reforma geral da unidade, que foi dividida em 
duas etapas, sendo que a primeira já está em fase final de execução. Com uma reforma 
estruturante e as intervenções necessárias, vamos impactar na qualidade e quantidade de 
serviços oferecidos na atenção básica em saúde de toda a população, além das 
adequações devido as novas regulamentações vigentes.  

A decisão de contratar uma empresa especializada para a execução da reforma tem 
razões especificas e vantajosas, visto que empresas especializadas tem experiencia e 
conhecimento técnico, prestam serviços e gerenciam o projeto com eficiência, garantindo 
que o trabalho seja concluído dentro do prazo e do orçamento previsto, dão garantia dos 
serviços executados e também os profissionais de empresas especializadas geralmente 
tem treinamento em segurança do trabalho, o que pode reduzir o risco de acidentes durante 
os trabalhos.  

Dentre os objetivos principais a serem alcançados com a reforma, estão: 
 

• Com as intervenções atualizaremos e modernizaremos a infraestrutura da 
Unidade de Saúde para garantir que ela atenda às necessidades e 
expectativas atuais dos usuários. 

• Com a reforma será reorganizado o espaço, melhorando assim a sua 
eficiência operacional, garantindo assim um melhor aproveitamento de todas 
as instalações de saúde. 

• Modernizar a aparência da Unidade de Saúde, tornando-a mais aconchegante 
e convidativo para os usuários. 

• Garantir que os pacientes recebam um atendimento de alta qualidade e se 
sintam valorizados e respeitados durante todo o processo de cuidado de 
saúde, promovendo assim a satisfação do paciente e a fidelidade à unidade 
de saúde. 

• Garantir a execução de reparos e a manutenção da edificação para que a 
mesma esteja em condições seguras e funcionais para toda a população. 

• Adequar a edificação para atender as necessidades dos frequentadores com 
mobilidade reduzida, de acordo com a NBR9050. 
 

Com a reforma, a Unidade de Saúde oferecerá um espaço seguro e eficaz para toda 
a população que necessita dos serviços de saúde pública, incluindo serviços de atenção 
primária, prevenção de doenças, cuidados especializados e serviços de saúde mental.  

 
 

2. PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO NO PCA (PLANO DE CONTRAAÇÃO ANUAL) 
 



 

 

O município de Meridiano ainda não produziu o seu primeiro PCA. Idem, a previsão 
é de que em 2025 a Administração construa o seu primeiro PCA. 

 
 
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

A presente contratação será realizada por meio do Certame Licitatório, na 
modalidade Concorrência, na forma eletrônica, adotando-se o critério de julgamento de 
menor valor global. 

Será exigido Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado para a devida comprovação de que a empresa a ser contratada 
para a execução dos serviços tem experiência, garantindo assim a qualidade dos serviços 
a serem prestados. 

Os serviços serão acompanhados pela equipe de fiscalização do setor de 
Engenharia do município de Meridiano, devendo apurar o andamento e aprovar os serviços 
executados pela empresa contratada e autorizar o pagamento mediante a elaboração de 
medições e a entrega final de todos os serviços que foram solicitados no projeto básico. 

A presente contratação deverá ser feita para um período de pelo menos 12 (doze) 
meses, iniciando as atividades de acordo com as instruções legais constantes no contrato. 
 
4. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE 
 

A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado 
advirá de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e serviços, a ser feito pelo 
corpo técnico do Setor de Engenharia do município de Meridiano-SP, com base em vistoria 
prévia realizada no imóvel a ser reformado, o que resultará no orçamento completo da obra 
a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação. 

 
 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 

Analisando o presente objeto identifica-se a possibilidade de competição entre 
eventuais interessados, devido na região ter várias empresas que executam os serviços 
específicos. 
 
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos 
levantados no projeto básico e com os preços do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil e CDHU/CPOS, que são tabelas muito utilizadas 
no orçamento de obras em geral, sendo uma mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo 
IBGE e a outra mantida pela CDHU, entidade do Governo do Estado de São Paulo, que 
informam os custos e índices da Construção Civil no Brasil e estado de São Paulo, 
respectivamente. Tais bases de custos de serviços da construção civil são disponibilizados 
na internet em sites.  

Preliminarmente, baseados em orçamento prévio estimativo e em valores obtidos em 
outras obras similares executadas no âmbito deste município, estimamos em R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) o valor de referência da contratação ora pretendida. 

 



 

 

 
 
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:  

 
Esta contratação destina-se a execução de reforma da Unidade Básica de Saúde – 

Etapa II do município de Meridiano-SP e contará resumidamente com tais serviços: 
 

• Pintura Geral de todas as instalações; 

• Reforma geral da cobertura frontal; 

• Reforma geral dos banheiros; 

• Reforma do acesso das ambulâncias; 

• Troca de todo o piso; 

• Troca de todas esquadrias de madeira; 

• Revisão elétrica e hidráulica. 

• Execução de serviços para obtenção do AVCB 
 

A reforma se dará em conformidade com o previsto no projeto básico, memoriais 
descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma físico-
financeiro, que serão elaborados em momento oportuno pelo setor competente. 
 
8. JUSTIFICATIVA PARA O (NÃO) PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

 
O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via 

alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência técnica, haja 
vista que assim o gerenciamento da obra permanecerá sempre a cargo de um único 
contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da 
administração, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa 
única pessoa jurídica.  

Ressalte-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa 
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e 
comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da obra.  

Assim, para execução de obras de reforma de edifícios, não há viabilidade técnica 
na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo ser 
executados por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos 
serviços. Também não há viabilidade econômica, pois a tendência é que o custo seja 
reduzido para obras maiores em função da diluição dos custos administrativos e lucro. A 
divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamento 
do mercado, pois os serviços são executados por empresas de mesmo ramo de atividade. 
 Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, 
por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto 
do objeto a ser contratado. 
 
9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

 
A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados: 
  
1) Melhoria do acesso aos serviços de saúde com a redução das barreiras físicas, 

financeiras e sociais que impedem o acesso à assistência médica, garantindo 
que todos os membros da comunidade possam receber os cuidados de que 
necessitam. 



 

 

2) Uma reforma bem-sucedida pode resultar em um aumento da satisfação do 
paciente com o atendimento recebido, proporcionando um ambiente acolhedor, 
respeitoso e centrado no paciente em todas as interações com os profissionais 
de saúde;  

3) Aumento da eficiência operacional com a otimização dos processos de gestão e 
operação da unidade de saúde, reduzindo custos, aumentando a produtividade e 
melhorando a utilização dos recursos disponíveis. 

 
 
10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À 
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE 
SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO 
CONTRATUAL OU ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DA ORGANIZAÇÃO 

 
Para a fiscalização e gestão contratual da execução dos serviços, não será 

necessária capacitação prévia de servidores, visto que o Município de Meridiano, através 
do setor de engenharia já têm profissionais capacitados para tal serviços. 
 
 
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 
  

Vide item 8. 
 
 
12. IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS:  

 
O município de Meridiano está alinhado com a meta nacional de redução de 

emissões de GEE em até 50% até 2030, e com as medidas de tratamento para mitigar os 
impactos ambientais, e neste projeto adotaremos medidas de eficiência energética com a 
instalação de sistemas de iluminação de LED e equipamentos com consumo reduzido de 
energia, implantaremos práticas de conservação de água com a instalação de torneiras e 
sanitários de baixo fluxo, implementaremos medidas de controle de poeira devidos as 
demolições com a umidificação do local de trabalho, será determinado a utilização de 
produtos de limpeza e de pintura de baixa emissão de compostos orgânicos voláteis 
(COVS) para reduzir a poluição do ar. 
  
13. VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO 

 
Os estudos preliminares evidenciaram que a forma de contratação que maximiza a 

probabilidade do alcance dos resultados pretendidos com a mitigação dos riscos e 
observância dos princípios da economicidade é a Concorrência na forma eletrônica. 
 
 

Meridiano, 15 de janeiro de 2024. 
 
 

________________________________ 
FERNANDO AUGUSTO SUZUKI 

Engenheiro Civil 


