
 

 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS QUE COMPÕEM O ORÇAMENTO 

 

Obra: Execução de Adequações e Instalações do Sistema de Proteção e Combate a Incêndios 

nos prédios das Unidades Educacionais do Município de Meridiano. 

Endereço: Rua João Nascimento Costa, nº 1845, Jardim Santo Antônio – EMEI Dolores Maria 
Torrente, Rua João Savazi, nº 1697, Centro – EMEF Paula Zangrando e Avenida Projetada A, nº 
724, Povoado Santo Antônio do Viradouro – EMEIF Aneice Garcia 

Município: Meridiano – SP  

 

 

 

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 

madeira 

 
Área da placa = 4,00m x 1,50m = 6,00m² 

 
 

2. EMEF PAULA ZANGRANDO 

 

2.1. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 

2.1.1. Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - 

fornecimento e instalação. af_02/2020 

 

Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2  
horas. 

Temos em projeto IL1, IL2 e IL3 = 3,00 und. 
 

2.1.2. Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm 

(3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 

 

Temos 3,0 luminárias de emergência = 3,00 und. 

 

2.1.3. Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa 

 

Temos 3,0 luminárias de emergência = 3,00 und.  

 

2.1.4. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -3/4" com acessórios 

 

De acordo com projeto: 

 

CD1 existente a CD2 = 5,70 m 



 

 

CD2 a CD3 = 2,40 m 

CD3 a CD4 = 9,90 + 6,60 = 16,50 m 

 

Total = 24,60 m 

 

2.1.5. Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

 Circuito de iluminação de emergência, F, N + T. 

 

CD1existente a CD2 = 5,70 m 

CD2 a CD3 = 2,40 m 

CD3 a CD4 = 9,90 + 6,60 = 16,50 m 

 

Total = 24,60 m x 3 cabos = 73,80m 

 

2.1.6. Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - 

fornecimento e instalação. af_10/2020_pe 

 

De acordo com projeto: 

 

Extintor manual de pó químico seco BC, 4,0 Kg 

 Temos em projeto EPQ1 = 1,00 und. 

 

2.1.7. Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação 

de equipamentos de combate a incêndio e alarme 

 

De acordo com projeto: 

 

Placa E5 = 1,0 unidades 

Placa P1 = 1,0 unidade 

Placa A3 = 1,0 unidade 

Placa S12 = 1,0 unidade 

Placa S2 = 1,0 unidade 

Total = 5,00 und. 

 

2.1.8. Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg 

 



 

 

De acordo com projeto: 

 
Central de GLP a ser construído fora da área coberta da garagem = 1,00 und. 

 
 

2.1.9. Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 

1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2 , gradil formado por barras 

chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. 

af_04/2019_ps 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto na garagem e entrada da escola = 5,10 + 1,50 + 3,10 + 0,90 = 10,60 m 
 
 

2.1.10. Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2, em aço galvanizado. 

af_04/2019_ps 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto na garagem e entrada escola = 2,55 + 2,55 + 1,50 + 1,50 + 6 x 0,90 = 
13,50 m. 

 
 

3. EMEI DOLORES MARIA TORRENTE 

 

3.1. REDE DE HIDRANTE 

 

3.1.1. Reservatório metálico cilíndrico vertical, capacidade 10.000 litros, com base 

 

De acordo com projeto: 

 

Reservatório metálico cilíndrico vertical ‐ capacidade de 10.000 litros – 1,00 und. 

 

3.1.2. Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. 

af_08/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

Torneira boia, DN ¾”, instalada no reservatório metálico – 1,00 und 
 

3.1.3. Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. af_06/2022 

 

De acordo com projeto: 

 



 

 

Hidrômetro existente até o reservatório metálico = 19,00 + 37,25 + 3,00 + 3,00 + 3,00 = 
65,25 m 

 

3.1.4. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_ 

02/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

Escavação para passagem de tubulação enterrada = (19,00 + 37,25 + 3,00 + 3,00) * 0,20 
(largura) * 0,40 (profundidade) = 62,25m x 0,20m x 0,40m = 4,98 m³ 
 

3.1.5. Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. 

af_08/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

Registro de gaveta bruto, DN 2 ½”, instalada no reservatório metálico – 2,00 und 
 

3.1.6. Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 

af_08/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

Registro de gaveta bruto, DN 1 ½”, instalada no reservatório metálico – 1,00 und 
 

3.1.7. Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e 

instalação. af_08/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

Válvula de retenção horizontal, DN 2 ½”, instalada no reservatório metálico – 1,00 und 
 
 

3.1.8. Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 5,0 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, 

Q= 21,0 a 13,3 m³/h 

 

De acordo com projeto: 

 

Conjunto motor bomba 5,0 cv, instalada no reservatório metálico – 1,00 und 
 
 

3.1.9. Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão 

rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 



 

 

 Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 3,80 + 1,00 + 0,95 + 0,80 + 9,95 + 

3,95 + 3,60 + 5,90 + 4,10 + 7,60 + 0,20 + 1,70 + 12,90 + 1,70 + 17,00 + 1,70 = 77,15 m 

 

3.1.10. Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 

instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 

af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

 Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 15,00 und 

3.1.11. Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 

instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 

af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

 Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 1,00 und 

 

3.1.12. Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em 

rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

 Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 3,00 und 

 

3.1.13. Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em 

rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

 Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 7,00 und 

 

3.1.14. Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em 

rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.af_10/2020 

 
De acordo com projeto: 

 

 Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 6,00 und 

 

3.1.15. Caixa de incêndio 60x90x17cm - fornecimento e instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 



 

 

 Caixa de incêndio instalada para registro de recalque, da rede de incêndio – 1,00 und 

 

3.1.16. Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação 

predial de incêndio, 45 graus, 2 1/2" - fornecimento e instalação.af_08/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

 Registro de globo angular, DN 2 ½”, instalado no recalque – 1,00 und 

 

3.1.17. Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente 

 

De acordo com projeto: 

 

 Tampão de engate rápido, DN 2 ½”, instalado no recalque – 1,00 und 

 

3.1.18. Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 

1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 30m, redução 2 1/2" x 1 

1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

 Abrigo para hidrante completo– 3,00 und 

 

3.2. QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE 5,0 CV 

 

3.2.1. Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem 

componentes 

 

Painel de sobrepor 320x190x140 mm  (AxLxP) = 0,070 m² 

3.2.2. Base de fusível Diazed completa para 63 A 

 

De acordo com projeto: 

Temos 3 bases fusíveis diazed de 35 A = 3,00 und. 

 
3.2.3. Fusível Diazed retardado de 35 A até 63 A (35 A) 

 

De acordo com projeto: 

Temos 3 fusíveis diazed de 35 A = 3,00 und. 

 

3.2.4. Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020 

 



 

 

De acordo com projeto: 

Temos 1 contator de 22A = 1,00 und. 
 

3.2.5. Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 

0,4/0,63 A até 16/25 A - ajuste 11 a 17 A 

 

De acordo com projeto: 

Temos 1 rele bimetálico com faixa de ajuste de 11 a 17 A = 1,00 und. 
 

3.2.6. Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização 

 

De acordo com projeto: 

Temos 2 botoeiras liga e desliga = 2,00 und. 
 

3.2.7. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -3/4" com acessórios 

 

De acordo com projeto: 

 

QF-BI a CD1 = 12,50 m 

 CD1 a CD2 = 3,60 + 4,30 = 7,90 m 

 CD2 a CD3 = 1,40 m 

 CD3 a CD4 = 10,60 m 

 CD4 a CD5 = 0,50 m 

 CD5 a CD6 = 0,60 m 

 CD4 a CD7 = 17,10 m 

 CD7 a CD8 = 0,50 m 

 CD8 a CD9 = 0,60 m 

 CD3 a CD10 = 2,80 m 

 CD10 a CD11 = 1,60 m 

 CD11 a CD12 = 6,90 m 

 CD12 a CD13 = 0,50 m 

 CD13 a CD14 = 0,60 m 

  Total = 64,10 m 

 

3.2.8. Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 



 

 

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

 Circuito de iluminação de emergência, F, N + T. 

  Total = 64,10 m x 3 cabos = 192,30m 

 

3.3. PADRÃO DE ENERGIA AO QF-BI 

 

3.3.1. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

  

 Instalar disjuntor tripolar de 32A no Padrão de entrada de energia para a bomba de 

incêndio – 1,00 und. 

 

3.3.2. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" 

 

De acordo com projeto: 

 

Interligação entre padrão de entrada de energia até QF-BI – 8,00m 

 

3.3.3. Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

Circuito de iluminação de emergência, F, N + T. 

 

Interligação entre padrão de entrada de energia até QF-BI – (1,00m + 8,00m + 1,00m) x 3 

cabos = 30,00m 

 

3.4. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

 

3.4.1. Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm 

(3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 

 

De acordo com projeto: 



 

 

 

Condulete metálico de 3/4´, com placa para tomada 

Temos em projeto = CDI1, CDI3, CDI4, CDI5, CDI7, CDI8, CDI 11, CDI12 CDI13 e CDI14 

=   10,00 und. 

 

3.4.2. Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - 

fornecimento e instalação. af_02/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2horas 

Temos em projeto IL1, IL2, IL3...........,  IL9 e IL10 = 10,00 und. 

 

3.4.3. Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos dez luminárias = 10,00 tomadas 

 

3.4.4. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

  

 Instalar um disjuntor de 10 A, no quadro de distribuição para circuito de iluminação de    

   emergência = 1,00 und. 

 

3.4.5. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -3/4" com acessórios 

 

De acordo com projeto: 

 

  QFL a CDI15 = 2,00 m 

   CDI1 a CDI2 = 1,40 m 

CDI2 a CDI3 = 10,60 m 

   CDI3 a CDI4 = 7,90 m  

   CDI4 a CDI5 = 9,20 m  

   CDI2 a CDI6 = 2,80 m 

   CDI6 a CDI7 = 1,60 m  



 

 

  

 CDI7 a CDI9 = 0,60 m 

   CDI7 a CDI8 = 6,90 m  

   CDI9 a CDI10 = 5,40 m  

   CDI10 a CDI11 = 0,80 m 

   CDI11 a CDI12 = 14,10 m 

  CDI12 a CDI13 = 10,90 m 

  CDI13 a CDI14 = 12,45 m 

  Total =  86,65 m 

 

 

3.4.6. Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

    

Circuito de iluminação de emergência, F, N + T = 86,65 x 3 cabos = 259,95 m 

 

3.5. EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

3.5.1. Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - 

fornecimento e instalação. af_10/2020_pe 

 

De acordo com projeto: 

Temos em projeto EPQ1, EPQ2 e EPQ3 = 3,00 und. 

 

3.5.2. Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe 

a - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto EAP1, EAP2 e EAP3 = 3,00 und. 

 

3.5.3. Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com 

indicação de equipamentos de combate a incêndio e alarme 

 

De acordo com projeto: 

 

Placa S12 (saída) = 4,0 unidades 



 

 

Placas S1 (saída) = 4,0 unidades 

Placa E1 (alarme sonoro) = 3,0 unidades 

Placa E2 (alarme de incêndio) = 3,0 unidades 

Placa E3 (bomba de incêndio) = 1,0 unidades 

Placa E5 (extintores) = 6,0 unidades 

Placa E8 (hidrantes) = 3,0 unidades 

Placa A5 (quadro de distribuição e transformador) = 4,0 unidades 

Placa P1 (central de GLP) = 1,0 unidade 

Placa A3 (central de GLP) = 1,0 unidade 

Total = 30,00 adesivos 

 

 

3.5.4. Placa de identificação em PVC com texto em vinil 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto uma placa de 0,50 x 0,40 = 0,20 m² - Placa M1 

 

 

3.6. CENTRAL DE ALARME 

 

3.6.1. Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora 

para 12 laços, 220/127 V 

 

De acordo com projeto: 

 

   Central de Alarme Instalada na Secretaria = 1,00 und. 

 

3.6.2. Sirene tipo corneta de 12  

 

De acordo com projeto: 

Temos três hidrantes = 3,00 sirenes 

 

3.6.3. Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica 

 

De acordo com projeto: 

   



 

 

Temos três hidrantes = 3,00 acionadores 

 

3.6.4. Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra vidro 

 

De acordo com projeto: 

Temos três hidrantes = 3,00 botoeiras 

 

3.6.5. Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm 

(3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos CD115 e CD16 = 2,00 conduletes 

 

3.6.6. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -3/4" com acessórios 

 

De acordo com projeto: 

 

CD15 a CD16 = 0,10 m 

   CD15 a CD12 = 2,30 m 

    Total = 2,40 m 

 

 

3.6.7. Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

Botoeira A1 

Central alarme até A1 = 2,30 + 2,00 = 4,30 x 4,0 = 17,20 m 

Botoeira A2 

Central de alarme até A2 = 2,30 + 2,00 + 6,90 + 1,60 + 2,80 + 12,90 + 3,70 + 0,50 + 0,60 = 

33,30 x 4,0 = 133,20 m 

Botoeira A3 

      Central de alarme até A3 = 33,30 + 17,10 + 0,50 + 0,60 = 51,50 x 3,0 = 154,50 m 

Circuito de iluminação de emergência = 17,20 + 133,20 + 154,50 = 304,90 m 

 



 

 

3.7. ATERRAMENTO BOMBA DE INCÊNDIO 

 

3.7.1. Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e 

instalação. af_08/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

   Temos em projeto H1 = 1,00 haste terra 

 

3.7.2. Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento 

de 3/4'' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 

 

De acordo com projeto: 

 
Temos uma haste terra = 1,00 conectores 

 

3.7.3. Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² 

 

De acordo com projeto: 

 

QF-BI a H1 = 2,00 m 

    H1 a reservatório metálico = 1,50 m 

  H1 a bomba de recalque = 0,50 m 

   H1 ao aterramento existente = 7,00 m 

    Total = 11,00 m 

 

3.8. BASE DO RESERVATÓRIO 

 

3.8.1. Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 

concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

4 tábuas de 2,00 x 0,30 = 2,40 m² 

 

3.8.2. Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado 

concha, com armadura de arranque. af_05/2020 

 

 

De acordo com projeto: 



 

 

 

4 brocas com 4,00 m de comprimento = 16,00 m   

 

3.8.3. Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 

 

De acordo com projeto: 

 

   Base 2,00 x 2,00 – Ø10.0 mm² a cada 0,15 m = 2,00/0,15 = 13,33 peças 

Compr . 1,80 + 1,80 + 0,25 + 0,25 = 4,10 m 

   Total = 4,10 x 2,0 x 13,33 = 109,31 m x 0,63 Kgf/m = 69,00 Kg 

 

3.8.4. Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com 

uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 

 

De acordo com projeto: 

 

Base reservatório 2,00 x 2,00 x 0,30 m = 1,20 m³ 

    Base bomba 0,30 x 0,60 x 0,10 = 0,018 m³ 

Total = 1,22 m³ 

 

3.9. PINTURA 

 

3.9.1. Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra 

(02 demãos). af_01/2020_pe 

 

De acordo com projeto: 

 

Pintura na cor vermelha. 

Tubos de aço galv. = 1,00 + 1,00 + 0,80 + 1,90 + 8,45 + 3,95 + 3,60 + 5,90 + 4,10 + 7,60 + 

0,20 + 1,70 + 12,90 + 1,70 + 17,00 + 1,70 = 73,50 m 

Tubo de aço galvanizado Ø 63 mm – P = 2xxr = 2x3,14159x0,0315 = 0,20 m 

Área = 0,20 x 73,50 = 14,70 m² 

 

3.10. DEMOLIÇÃO ALVENARIA 

 

3.10.1. Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento. af_09/2023 

 



 

 

De acordo com projeto: 

 

Instalação da caixa do registro de recalque no muro de divisa, com a Rua Lourenço Pereira 

Guedes. Dimensões da demolição 0,80 x 0,90 x 0,15 = 0,11 m³ 

 

3.10.2. Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares 

de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2 , gradil formado por barras 

chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto ao lado da rampa de acesso = 7,28 + 2,90 = 10,18 m 

 

3.11. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 

3.11.1. Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. 

af_08/2023 

 

De acordo com projeto: 

   H1 a H2 = 4,25 m 

   H2 a H3 = 4,25 m 

   H3 a H4 = 4,25 m 

   H4 a H5 = 8,10 m 

   H6 a H7 = 3,75 m 

   H7 ao aterramento existente = 4,00 m 

Total = 28,60 m 

 

3.11.2. Demolição manual de concreto simples 

 

De acordo com projeto: 

 
Temos 28,60 m de cabo 50 mm² x 0,15 (largura) x 0,05 (prof.) = 0,22 m³ 

 

3.11.3. Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento /m³ 

 

De acordo com projeto: 

 

 Temos 0,22 m³ de demolição = 0,22 m³ de concreto  
 
 



 

 

3.11.4. Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento 

e instalação. af_08/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

   H1 a C1 = 0,60 + 1,20 + 0,30 = 2,10 m 

   H4 a C2 = 0,60 + 1,15 + 0,30 = 2,05 m 

   H5 a C3 = 0,60 + 1,00 + 0,30 = 1,90 m 

   H6 a C4 = 0,60 + 1,10 + 0,30 = 2,00 m 

   H7 a C5 = 0,60 + 1,05 + 0,30 = 1,95 m 

   Total = 10,00 m 

 

3.11.5. Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e 

instalação. af_08/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto H1, H2, ......................H6 e H7 = 7,00 hastes  

 

3.11.6. Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em T, bitola do cabo de 

16‐16mm² a 50‐35mm², 70‐35mm² e 95‐35mm². 

 

De acordo com projeto: 

  
 Temos 7,0 hastes = 7,00 soldas 
 

3.11.7. Condulete metálico de 1 1/2´, com placa cega. 

 

De acordo com projeto: 

  
 Temos em projeto C1, C2, C3, C4 e C5 = 5,00 conduletes 

 
 

3.11.8. Eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - 

fornecimento e instalação. af_08/2023 

 

De acordo com projeto: 

 
   Temos em projeto E1, E2, E3, E4 e E5 = 5,00 und. 

 
 

3.11.9. Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro 



 

 

interno = 0,3 m. af_12/2020 

 
De acordo com projeto: 

 
   Temos em projeto cx1, cx2  = 2,00 caixas 

 
 
 

3.11.10. Barra condutora chata de alumínio 7/8” x 1/8” – inclusive conexões 

 

De acordo com projeto: 

  
 T1 a T2 = 8,60 + 12,90 + 8,60 + 8,60 + 12,90 + 8,60 = 60,20 m 

   T3 a T4 = 8,40 + 4,10 + 8,40 + 8,40 + 4,10 + 8,40 =  41,80 m 

   C1 a Barra = 2,20 + 0,15 + 0,81 + 0,40  = 3,56 m 

   C2 a Barra = 2,20 + 0,15 + 0,81 + 0,40  = 3,56 m 

   C3 a Barra = 2,20 + 0,15 + 0,81 + 0,40  = 3,56 m 

   C4 a Barra = 2,20 + 0,15 + 0,81 + 0,40  = 3,56 m 

   C5 a Barra = 2,20 + 0,15 + 0,81 + 0,40  = 3,56 m 

  Total = 119,80 m 

 
 
 

3.11.11. Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023 

 

 

De acordo com projeto: 

 

 Temos em projeto T1, T2, T3 e T4 = 4,00 terminais aéreos 

 

4. EMEIF ANEICE GARCIA 

 

4.1. REDE DE HIDRANTES 

 

4.1.1. Reservatório metálico cilíndrico vertical, capacidade 10.000 litros, com base 

 

De acordo com projeto: 

  

Temos 1,00 reservatório.  

 



 

 

4.1.2. Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. 

af_08/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos uma torneira boia entrada de água = 1,00 torneira 

 

4.1.3. Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. af_06/2022 

 

De acordo com projeto: 

  

 Hidrômetro existente até o reservatório metálico = 13,80 + 2,00 + 6,00 = 21,80 m  

 

4.1.4. Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_ 

02/2021 

 

De acordo com projeto: 

  

Temos 21,80 m de tubo PVC Ø 25 mm 

E = 0,20 (largura) x 0,40 (prof.) x 21,80 = 1,75 m³  

 

4.1.5. Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. 

af_08/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos RG1 e RG2 = 2,00 registros 
 

4.1.6. Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 

af_08/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos um registro limpeza = 1,00 registro 

 

4.1.7. Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e 

instalação. af_08/2021 

 

De acordo com projeto: 

  

Temos VRH1 = 1,00 válvula 



 

 

  

4.1.8. Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. 

af_08/2021 

 

De acordo com projeto: 

  

Temos um registro limpeza = 1,00 registro 

 

4.1.9. Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 5,0 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, 

Q= 21,0 a 13,3 m³/h 

 

 

De acordo com projeto: 

  
 Temos um bomba de incêndio = 1,00 bomba 
 

 

4.1.10. Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão 

rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 
Reservatório a H1, H2, e RR = 0,90 + 0,90 + 4,97 + 1,42 + 3,50 + 6,52 + ,1,02 + 4,42 + 1,67 
+ 2,00+ 0,25 + 1,67 + 18,55 + 1,00 + 1,67 = 50,46 m 

 

   

4.1.11. Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 

instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 

af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

  

Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 12,00 und 

 

4.1.12. Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 

instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 

af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 1,00 und 

 

4.1.13. Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em 

rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 



 

 

 

De acordo com projeto: 

 

Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 2,00 und 

 

4.1.14. Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em 

rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

  

Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 5,00 und 

 

4.1.15. Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em 

rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.af_10/2020 

 
De acordo com projeto: 

  

Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 6,00 und 

 

4.1.16. Caixa de incêndio 60x90x17cm - fornecimento e instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

Registro de recalque no muro de divisa da Rua Projetada A = 1,00 und 

 

4.1.17. Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação 

predial de incêndio, 45 graus, 2 1/2" - fornecimento e instalação.af_08/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 1,00 und 

 

4.1.18. Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos um tampão no registro de recalque = 1,00 und 

  

4.1.19. Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 

1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 30m, redução 2 1/2" x 1 

1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 



 

 

Temos em projeto H1 e H2 = 2,00 unidades 

 

4.2. QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE 5,0 CV 

 

4.2.1. Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem 

componentes 

 

De acordo com projeto: 

 

   Painel de sobrepor 320x190x140 mm  (AxLxP) = 0,070 m²  

 

  

4.2.2. Base de fusível Diazed completa para 63 A 

 
De acordo com projeto: 

  

 Temos 3 bases fusíveis diazed de 35 A = 3,00 und  

 

4.2.3. Fusível Diazed retardado de 35 A até 63 A (35 A) 

 

De acordo com projeto: 

  

 Temos 3,0 fusíveis diazed de 35 A = 3,00 und 

  

4.2.4. Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 
Temos um contator de 22 A = 1,00 und 

 

4.2.5. Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 

0,4/0,63 A até 16/25 A - ajuste 11 a 17 A 

 

De acordo com projeto: 

  

Temos um rele bimetálico com faixa de ajuste de 11 a 17 A = 1,00 relé 

 

4.2.6. Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização 

 

De acordo com projeto: 

  



 

 

 Temos duas botoeiras liga e desliga = 2,00 und 

 

4.2.7. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -3/4" com acessórios 

 

De acordo com projeto: 

  

QF-BI a CD16 = 1,80 + 4,60 + 3,30  =  9,70 m 

   CD16 a Perf. = 6,45 m 

  Perf. A CD12 = 1,40 + 2,10 + 0,90 + 0,60  = 5,00 m 

CD12 a CD15 = 1,40 + 1,00 + 0,90 + 4,50 + 4,50 + 4,50 + 4,50 + 0,50 + 0,90 + 0,60 = 

23,30 m 

   Total = 44,45 m 

  

4.2.8. Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

  

 Temos em projeto 44,45 m x 3,0 = 133,35 m 

  

4.3. PADRÃO DE ENERGIA AO QF-BI 

 

4.3.1. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

Instalar disjuntor termomagnético tripolar de 32 A, antes do disjuntor no padrão de      

   entrada = 1,00 und. 

 

4.3.2.  Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" 

 

De acordo com projeto: 

  

 Padrão de energia ao CD17 = 9,30 m 

   Piso ao QF-BI = 1,80 m  

   Total = 11,10 m 

 



 

 

4.3.3. Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos 

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

CD17 ao piso = 6,50 m 

 

4.3.4. Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

 

De acordo com projeto: 

 

 Disjuntor instalado dentro da caixa tipo T a QF-BI = 11,10 + 6,50 = 17,60 m 

   Circuito de bomba incêndio, 3F = 3,0 x 17,60 = 52,80 m 

  

4.4. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

 

4.4.1. Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm 

(3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 

 

De acordo com projeto: 

 

em projeto = CDI1, CDI2 ..........................., CDI8 e CDI9 = 9,00 und 

 

4.4.2. Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - 

fornecimento e instalação. af_02/2020 

 

De acordo com projeto: 

  

 Temos em projeto IL1, IL2, ...........,  IL8 e IL9 = 9,00 Luminárias de emergência.  

  

4.4.3. Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa 

 

De acordo com projeto: 

 

 Temos dez luminárias = 9,00 tomadas 

   

4.4.4. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e 



 

 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

  Instalar um disjuntor de 10 A, no quadro de distribuição para circuito de iluminação de    

   emergência = 1,00 disjuntor. 

 

  

4.4.5. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -3/4" com acessórios 

 

De acordo com projeto: 

 

QFL a CD7 = 1,20 + 2,30 = 3,50 m 

   CD7 a CD8 = 3,15 m 

   CD8 a CDI1 = 2,90 + 2,70 = 5,60 m 

   CD8 a CDI2 = 3,50 m  

   CDI2 a CDI3 = 11,60 m  

   CD7 a CD9 = 3,20 m 

   CD9 a CDI4 = 2,10 m  

   CD9 a perf. = 1,40 m 

   Perf. a CDI5 = 3,50 m  

   Perf. a CDI6 = 3,50 m  

   Perf. a CDI7 = 3,50 m 

   Perf. a CDI8 = 3,50 m 

   Perf. a CDI9 = 4,35 m 

   Total = 52,40 m 

 

4.4.6. Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

 
Temos 52,40 de tubulação Ø ¾” + 31,50 m de perfilado = 83,90 m 

Circuito de iluminação de emergência, F, N + T = 3,0 x 83,90 = 251,70 m 

 
 



 

 

4.4.7. Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré‐zincada, com acessórios 

 

De acordo com projeto: 

  

Temos em projeto = 7,00 x 4,50 = 31,50 m 

 

4.5. EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

4.5.1. Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - 

fornecimento e instalação. af_10/2020_pe 

 

De acordo com projeto: 

  

 Temos em projeto EPQ1 = 1,00 und 

  

4.5.2. Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe 

a - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto EAP1 = 1,00 und 

 

4.5.3. Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com 

indicação de equipamentos de combarte a incêndio e alarme 

 

De acordo com projeto: 

  

 Placa S12 (saída) = 1,0 unidade 

Placa E1 (alarme sonoro) = 2,0 unidades 

Placa E2 (alarme de incêndio) = 2,0 unidades 

Placa E3 (bomba de incêndio) = 2,0 unidade 

Placa E5 (extintores) = 2,0 unidades 

Placa E8 (hidrantes) = 2,0 unidades 

Placa A5 (padrão de energia) = 6,0 unidade 

Placa P1 (central de GLP) = 1,0 unidade 

Placa A3 (central de GLP) = 1,0 unidade 

Total = 19,00 adesivos 

 



 

 

 

4.6. CENTRAL DE ALARME 

 

4.6.1. Central de detecção e alrme de incendio completa, autonomia de 1 hora 

para 12 laços, 220/127 V 

 

De acordo com projeto: 

 

 Central de Alarme Instalada na Diretoria = 1,00 central  

 

4.6.2. Sirene tipo corneta de 12 V 

 

De acordo com projeto: 

 
Temos dois hidrantes = 2,00 sirenes 

 

4.6.3. Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica 

 

De acordo com projeto: 

 

 Temos dois hidrantes = 2,00 acionadores 

  

4.6.4. Botoeira para acionamento de bomba de incendio tipo quebra vidro 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos dois hidrantes = 2,00 botoeiras 

 

4.6.5. Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm 

(3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 

 

De acordo com projeto: 

 

   Temos  CD7, CD8, CD9, CD10, CD11, CD12, CD13, CD14 e CD15  = 9,00 conduletes 

 

4.6.6. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -3/4" com acessórios 

 

De acordo com projeto: 

 

CD10 a CD11 = 0,90 m 

    CD11 a CD12 = 0,60 m 

   Perf. a CD13 = 0,50 m 



 

 

CD13 a CD14 = 0,90 m 

    CD14 a CD15 = 0,60 m 

    Total = 3,50 m 

 

 

4.6.7. Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm 

(3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 

 

De acordo com projeto: 

 

Condulete a ser instalado na diretoria, para a central de alarme = 1,00 condulete 

 

 

4.6.8. Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa 

 

De acordo com projeto: 

Tomada a ser instalado na diretoria, para a central de alarme = 1,00 tomada 

 

4.6.9. Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

 
Botoeira A2 

Central alarme a A2 = 1,20 + 2,30 + 3,20 + 2,10 + 0,90 + 0,60 = 10,30 x 4,00 = 41,20 m 

Botoeira A1 

Central de alarme a A1 = 1,20 + 2,30 + 3,20 + 1,40 + 1,60 + 4,50 + 4,50 + 4,50 + 0,90 + 

0,60 = 24,70 x 4,00 = 98,80 m 

  Circuito de botoeiras alarme = 41,20 + 98,80 = 140,00m 

 

4.7. ATERRAMENTO BOMBA DE INCÊNDIO 

 

4.7.1. Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e 

instalação. af_08/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto H1 = 1,00 haste terra 

 



 

 

4.7.2. Conector grampo metálico tipo olhal, para spda, para haste de aterramento 

de 3/4'' e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos uma haste terra = 1,00 conectores 
 

4.7.3. Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² 

 

De acordo com projeto: 

 

QF-BI a H1 = 2,00 m 

    H1 a reservatório metálico = 1,50 m 

  H1 a bomba de recalque = 0,50 m 

   H1 ao aterramento existente = 6,00 m 

Total = 10,00 m 

 

4.8. BASE DO RESERVATÓRIO 

 

4.8.1. Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 

concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

2 tábuas de 2,00 x 0,30 = 1,200 m² 

1 tábua de 3,00 x 0,30 = 0,90 m² 

Total = 2,10 m² 

 

4.8.2. Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado 

concha, com armadura de arranque. af_05/2020 

 

 

De acordo com projeto: 

 

 4 brocas com 4,00 m de comprimento = 16,00 m   

 

4.8.3. Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 

 



 

 

De acordo com projeto: 

 

 Base 2,00 x 3,00 – Ø10.0 mm² a cada 0,15 m = 2,00/0,15 = 13,33 peças 

   Compr . 1,80 + 1,80 + 0,25 + 0,25 = 4,10 m 

    Base 2,00 x 3,00 – Ø10.0 mm² a cada 0,15 m = 3,00/0,15 = 20,0 peças 

    Compr . 2,80 + 2,80 + 0,25 + 0,25 = 6,10 m 

Total = 4,10 x 13,33 + 6,10 x 20 = 176,65 m x 0,63 Kgf/m = 111,29 Kg 

 

4.8.4. Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com 

uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 

 

De acordo com projeto: 

  

 Base reservatório 2,00 x 3,00 x 0,30 m = 1,80 m³ 

    Total = 1,80 m³ 

 

4.9. PINTURA 

 

4.9.1. Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra 

(02 demãos). af_01/2020_pe 

 

De acordo com projeto: 

 

Pintura na cor vermelha. 

   Tubos de aço galv. =  50,46 – ( 4,97 + 1,42) = 44,07 m 

Tubo de aço galvanizado Ø 63 mm – P = 2 x  x r = 2 x 3,14159 x 0,0315 = 0,20 m 

   Área = 0,20 x 44,07 = 8,81 m² 

 

 

 

4.10. QF-AC1 

 

4.10.1. Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de 

embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - 

fornecimento e instalação. af_10/2020 

 



 

 

De acordo com projeto: 

 
Quadro de distribuição de energia – 1,00 und 

 

4.10.2. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto um disjuntor tripolar de 50 A = 1,00 und 

 

4.10.3. Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto seis disjuntores bipolar de 20 A = 6,00 und 

 
 

4.10.4. Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm 

(3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 

 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto = CD1, CD2, CD5 e CD6 = 4,00 conduletes 

 

4.10.5. Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm 

(1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 

 

De acordo com projeto: 

  

 Temos em projeto = CD3 e CD4 = 2,00 conduletes 

  

4.10.6. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -3/4" com acessórios 

 

De acordo com projeto: 

 

CD4 a CD6 = 4,39 + 4,39 = 8,78 m 

 

4.10.7. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -1" com acessórios 

 



 

 

De acordo com projeto: 

 
CD2 a CD3 = 4,36 + 4,36 + 4,36 = 13,08 m 

   QDG ao QF – AC1 = 1,20 + 6,20 + 15,00 + 2,00 = 24,40 m 

    Total = 13,08 + 24,40 = 37,48 m 

 

4.10.8. Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 
 

 

CD2 a CD3 = 13,08 m, temos quatro circuitos 2 F + T = 12 x 13,08 = 156,96 m. 

    CD4 a CD6 = 8,78 m, temos dois circuitos 2 F + T = 6,0 x 8,78 = 52,68 m 

    QF-AC1 a CD1 e CD2 = 2,0 m, temos dois circuitos 2 F + T = 6,0 x 2,0 = 12,00 m 

   Total  = 156,96 + 52,68 + 12,00 = 221,64 m 

 

4.10.9. Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 
 
QDG ao QF – AC1 = 24,40 m, temos 3F + T = 4,0 x 24,40 m = 97,60 m 
 
 

4.11. QF-AC2 

 

4.11.1. Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de 

embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - 

fornecimento e instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 
 
Quadro de distribuição de energia – 1,00 und 

 

4.11.2. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 
 

 Temos em projeto um disjuntor tripolar de 32 A = 1,00 und 

 



 

 

4.11.3. Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 
 

Temos em projeto dois disjuntores bipolar de 16 A = 2,00 und 

 
 

4.11.4. Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 
 
Temos em projeto dois disjuntores bipolar de 20 A = 2,00 und 

 

4.11.5. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -1" com acessórios 

 

De acordo com projeto: 
 
QDG ao QF – AC2 = 1,20 + 2,30 + 3,20 + 1,20 = 7,90 m 

 

4.11.6. Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

  

 QF-AC2 a AC1 = 1,20 + 1,40 + 3,00 + 1,02 = 6,62 m, temos um circuito 2 F + T = 3,0 x 13,08 =  

    19,86 m. 

    QF-AC2 a AC2 e AC3= 1,20 + 1,40 + 6,00 + 1,02 = 9,62 m, temos dois circuitos 2 F + T = 

    3,0 x 2 x 9,62 = 57,72 m  

    QF-AC2 a AC4 = 1,20 + 1,40 + 10,50 + 1,02m = 14,12 m, temos um circuito 2 F + T = 

    3,0 x 14,12 = 42,36 m 

    Total = 19,86 + 57,72 + 42,36 = 119,94 m 

  

4.11.7. Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 
 
QDG ao QF – AC2 = 7,90 m, temos 3F + T = 4,0 x 7,90 m = 31,60 m 

 

4.12. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL 



 

 

 

4.12.1. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

  

Temos em projeto um disjuntor tripolar de 50 A = 1,00 und 

 

4.12.2. Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 
 

Temos em projeto um disjuntor tripolar de 32 A = 1,00 und 
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