
 

 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS QUE COMPÕEM O ORÇAMENTO 

 

Obra: Execução de Adequações e Instalação do Sistema de Proteção e Combate a Incêndios no 

Terminal Rodoviário e no Ginásio de Esportes do Município de Meridiano. 

Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 2130 (Terminal Rodoviário) e Rua João Savazi 1545 
(Quadra) 

Município: Meridiano – SP  
 

 

 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 

1.1. Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 

madeira 

 
Área da placa = 4,00m x 1,50m = 6,00m² 
 

 
 

2. REDE DE HIDRANTE 

 

 

2.1. Reservatório metálico cilíndrico vertical, capacidade 10.000 litros, com base 

 

De acordo com projeto: 

 

Reservatório metálico cilíndrico vertical ‐ capacidade de 10.000 litros – 1,00 und. 

 

2.2. Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. 

af_08/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

Torneira boia, DN ¾”, instalada no reservatório metálico – 1,00 und 

 

2.3. Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. af_06/2022  

 

De acordo com projeto: 

 

Hidrômetro existente até o reservatório metálico = 6,00 m 

 

2.4.  Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. 

af_08/2021   



 

 

 

De acordo com projeto: 

 

 Registro de gaveta bruto, DN 3”, instalada no reservatório metálico – 1,00 und 

 

2.5.       Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. 

af_08/2021   

 

De acordo com projeto: 

 

Registro de gaveta bruto, DN 2 ½”, instalada no reservatório metálico – 1,00 und 

 

2.6.   Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 

af_08/2021  

 

De acordo com projeto: 

 

Registro de gaveta bruto, DN 1 ½”, instalada no reservatório metálico = 1,00 und 

 

 

2.7.   Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e 

instalação. af_08/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

Válvula de retenção horizontal, DN 2 ½”, instalada no reservatório metálico – 1,00 und 

 

2.8.  Conjunto motor‐bomba (centrífuga) 6,0 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 

21,6 a 25,0 m³/h. 

 

De acordo com projeto: 

 

Conjunto motor bomba 6,0 cv, instalada no reservatório metálico – 1,00 und 

 
 

2.9.   Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão 

rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

Reservatório a H1, H2 e H3 = 4,00 + 1,35 + 0,90 + 1,00 + 1,50 + 3,20 + 2,60 + 20,90 + 2,34 + 

10,90 + 41,40 + 12,00 + 1,90 + 4,80 + 6,25 + 27,90 + 2,34 = 145,28 m 

 

2.10.  Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 

instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 



 

 

af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

 Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 10,00 und 

 

2.11. Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de 

alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

 Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 3,00 und 

 

2.12. Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede 

de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

 Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 8,00 und 

 

2.13. Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede 

de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

 Rede de incêndio, DN 2 ½”, do reservatório aos hidrantes – 3,00 und 

 

2.14. Abrigo para hidrante (externo 60 x 90 x 17 cm), registro de recalque 

 

De acordo com projeto: 

 

 Caixa de incêndio instalada para registro de recalque, da rede de incêndio – 1,00 und 

 

2.15. Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente 

 

De acordo com projeto: 

 

Tampão de engate rápido, DN 2 ½”, instalado no recalque – 1,00 und 

 

2.16. Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", 

adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 30m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho 



 

 

em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

Abrigo para hidrante completo– 3,00 und 

 

 

 

3. QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE 6,0 CV  

 

 

3.1. Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem 

componentes 320x190x140 mm (A x L x P) 

 

De acordo com projeto: 

 

Painel de sobrepor 320x190x140 mm  (AxLxP) = 0,070 m² 

 

3.2.Base de fusível Diazed completa para 25 A 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos 3 bases fusíveis diazed de 25 A = 6,00 und. 

 
 

3.3.Fusível Diazed retardado de 2 A até 25 A (25 A) 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos 3 fusíveis diazed de 25 A = 6,00 und. 
 

3.4. Contator de potência 22 A/25 A - 2na + 2nf (22 A) 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos 2 contatores de 22A = 2,00 und. 

 

3.5.Contator de potência 9 A ‐ 2na+2nf 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos 1 contator de 9 A = 1,00 und. 

 

3.6. Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste 0,4/0,63 A 



 

 

até 16/25 A - ajuste 8 a 12 A 

 
De acordo com projeto: 

 

Temos 1 rele bimetálico com faixa de ajuste de 8 a 12 A = 1,00 und. 
 

3.7. Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos 3 botoeiras liga e desliga = 3,00 und. 
 

3.8.Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

 QF-BI a H3 = 5,00 + 6,70 + 12,45 + 2,00 = 26,15 m 

 H3 a H1 = 2,00 + 12,45 + 3,70 + 3,40 + 13,80 +13,80 + 3,40 + 1,80 + 1,80 + 10,20 + 2,00 = 

 68,35 m 

 H1 a H2 = 2,00 + 10,20 + 1,80 + 1,80 + 3.40 + 13,80 +13,80 + 3,40 + 3,70 + 4,95 + 6,45 + 

 6,70 + 10,20 + 10,40 + 2,00 = 94,60 m 

Total = 26,15 + 68,35 + 94,60 = 189,10 x 3,0 = 567,30 m 

 

3.9. Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

  De acordo com projeto: 

 

   Caixa de Proteção ao QF – Bomba Incêndio = 5,20 m             

   4 x 5,20 = 20,80 m 

 

3.10. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -1" com acessórios 

 

 De acordo com projeto: 

 

Interligação entre padrão de entrada de energia até QF-BI – 5,20 m 

 

 

4. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 

 



 

 

4.1. Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento 

e instalação. af_02/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas. 

Temos em projeto IL1, IL2, IL3...........IL30, IL31 e IL32 = 32,00 Luminárias de emergência. 

 

4.2. Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -3/4" com acessórios 

 

De acordo com projeto: 

 

QFL a CD 25 = 3,00 m 

     CD25 a CD23 = 3,40 m 

    CD25 a CD24 = 0,50 m 

    CD23 a CD29 = 13,80 m 

     CD29 a CD33 = 13,80 m 

     CD33 a CD41 = 3,40 m 

     CD41 a CD42 = 0,50 m 

     CD41 a CD40 = 11,00 m 

     CD40 a CD39 = 11,50 m 

     Perfilado a CD18 = 3,70 m 

     CD18 a CD19 = 0,50 m 

     CD18 a CD20 = 3,40 m 

     CD20 a CD26 = 13,80 m 

     CD26 a CD30 = 13,80 m 

     CD30 a CD35 = 3,40 m 

     CD35 a CD34 = 0,50 m 

     CD35 a CD36 = 1,80 m 

     CD36 a CD 37 = 12,00 m 

     CD37 a CD38 = 1,50 m 

     CD7 a CD8 = 1,50 m 

     CD3 a CD4 = 1,50 m  

     Total = 118,30 m 



 

 

 

4.3. Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

CD23 a CD22 = 8,60 m 

    CD28 a CD29 = 8,60 m 

    CD32 a CD33 = 8,60 m 

    CD20 a CD21 = 8,60 m 

    CD26 a CD27 = 8,60 m 

    CD30 a CD31 = 8,60 m 

Total = 51,60 m 

 

4.4. Condulete metálico de 3/4", com placa para tomada 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos 32,00 luminárias de emergência = 32,0 conduletes     

 

4.5. Condulete metálico de 3/4", com placa cega 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos CD3, CD4, CD7, CD8, CD20, CD23, CD26, CE29, CD30, CD33, CD37 e CD38 = 

12,0  conduletes 

 

4.6. Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos 32,00 luminárias de emergência = 32,0 tomadas  
  

 

4.7. Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com 

barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. 

af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos um quadro QFL-1 = 1,0 unidade 

 



 

 

4.8. Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A - (100 A) 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos um disjuntor de 100 A (geral) = 1,0 unidade 
 

 

4.9. Mini‐disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A (16 

A) 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos um mini-disjuntor unipolar de 15 A = 1,0 unidade 

 

 

4.10.  Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré‐zincada, com acessórios 

 

De acordo com projeto: 

 

Perfilado = 

2,00+6,70+4,90+12,45+4,90+12,45+4,90+4,80+2,95+7,54+12,41+12,41+12,41+6,45+6,70

+10,20+10,40+10,40+2,60+7,80+10,40+2,00 = 167,77 m   

 

4.11.  Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

 
Circuito de iluminação de emergência, F, N + T  

QFL = 2,00 + 3,00 + 0,50 + 3,40 + 8,60 +13,80 + 8,60 + 13,80 + 8,60 + 3,40 + 0,50 + 11,00 

+ 11,50 + 6,70 + 4,90 + 12,45 + 4,90 + 12,45 + 4,90 + 3,70 + 0,50 + 3,40 + 8,60 + 13,80 + 

8,60 + 13,80 + 8,60 + 3,40 + 0,50 + 1,80 + 4,80 + 2,95 + 7,54 + 12,41 + 12,41 +12,41 + 

6,45 + 6,70 + 10,20 + 10,40 + 10,40 + 7,80 = 306,17 m 

Circuito de iluminação de emergência, F, N + T = 3,0 x 306,17 = 918,51 m 

 

  

5. EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA 

 

 

5.1. Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4 kg, classe BC - fornecimento 

e instalação. af_10/2020_pe 

 

De acordo com projeto: 



 

 

 

Temos em projeto EPQ1, EPQ2, EPQ3, EPQ4 = 4,0 unidades 

 

5.2. Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - 

fornecimento e instalação. af_10/2020_pe 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto EAP1, EAP2, EAP 3 e EAP 4 = 4,0 unidades 

 

5.3. Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de 

equipamentos de combate a incêndio e alarme 

 

De acordo com projeto: 

 

Placa E1 = 3,0 unidades 

Placa E2 = 3,0 unidades 

Placa E3 = 3,0 unidades 

Placa E5 = 8,0 unidades 

Placa E8 = 3,0 unidades 

Placa A5 = 5,0 unidades 

Placa P1 = 1,0 unidade 

Placa A3 = 1,0 unidade 

Placa S12 = 4,0 unidades 

Total = 31,00 adesivos 

 

5.4. Placa de identificação em PVC com texto em vinil 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto uma placa de 0,50 x 0,40 = 0,20 m² - Placa M1 

 

 

6.  CENTRAL DE ALARME  

 

 

6.1. Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 

laços, 220/127 V 

 



 

 

De acordo com projeto: 

 

Central de Alarme Instalada no Tonho Cabelereiro = 1,0 central 

 

6.2. Sirene tipo corneta de 12 V 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos três hidrantes = 3,0 sirenes 

 

6.3. Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica 

 
De acordo com projeto: 

 

Temos três hidrantes = 3,0 acionadores  

 

6.4. Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra vidro 

 
De acordo com projeto: 

 

Temos três hidrantes = 3,0 batoeiras  

 
 

6.5.Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

Circuito de Central de Alarme 

    Central de alarme a A2 = 2,00 + 10,40 + 2,60 + 10,40 + 1,50 = 26,90 x 6,00 =161,40 m 

    A2 a A3 = 00 +10,40 + 10,20 + 6,70 + 6,45 + 4,80 + 12,45 + 2,00 = 55,00 x 5,00 = 275,00m 

    Perfilado a A1 = 3,70 + 3,40 + 13,80 + 13,80 + 3,40 + 1,80 + 1,80 + 10,20 + 2,00 = 53,90m 

53,90 m x 4,0 = 215,60 m 

   Total = 161,40 + 275,00 + 215,60 = 652,00 m 

 

 
7.    BASE DO RESERVATÓRIO 

 
 

7.1.Demolição manual de concreto simples 

 
De acordo com projeto: 

 

Demolição de 2,00 x 2,00 x 0,05 = 0,20 m³ 



 

 

 

7.2.Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou 

laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021 

 

De acordo com projeto: 

 

4 tábuas de 2,00 x 0,30 = 2,40 m² 

 
7.3.Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado 

concha, com armadura de arranque. af_05/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

4 brocas com 3,00 m de comprimento = 12,00 m 

 
7.4.Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 

fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 

 
De acordo com projeto: 

 

   Base 2,00 x 2,00 – Ø10.0 mm² a cada 0,15 m = 2,00/0,15 = 13,33 peças 

  Comprimento. 1,80 + 1,80 + 0,25 + 0,25 = 4,10 m 

  Total = 4,10 x 2,0 x 13,33 = 109,31 m x 0,63 Kgf/m = 69,00 Kg 

 

7.5.Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de 

jerica - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024 

 
De acordo com projeto: 

 

    Base reservatório 2,00 x 2,00 x 0,25 m = 1,00 m³ 

 
 

8.   ALAMBRADO 
  

 

8.1.Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame farpado 

 

De acordo com projeto: 

 
          Alambrado 3,45 + 2,50 + 2,75 + 2,50 = 11,20 m – H = 2,00 m x 11,20 = 22,40 m² 

 

8.2.Portão de ferro perfilado, tipo parque 

 



 

 

De acordo com projeto: 

 
          Portão de ferro – 0,70 x 2,00 = 1,40 m² 

 
 

9.    PINTURA 
 
 

9.1.Esmalte a base água em superfície metálica, inclusive preparo 

 
De acordo com projeto: 

 

   Temos em projeto 145,28   m de tubos de aço galvanizado. 

   Tubo de aço galvanizado Ø 63 mm – P = 2 x  x r = 2 x 3,14159 x 0,0315 = 0,20 m 

   Área = 0,20 x 145,28 = 29,06 m² 

 

 

10.    QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO (ADMINISTRAÇÃO) 
 
 

10.1. Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de 

sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

 Temos em projeto 1,0 unidade 

 
10.2. Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A (63 

A) 

 
De acordo com projeto: 

 

Temos um disjuntor de 63 A (geral) = 1,0 unidade 

 

10.3. Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

 Temos um disjuntor bipolar de 20 A (tomada) = 1,0 unidade 
 



 

 

 

 

10.4. Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20A - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

 

De acordo com projeto: 

 

 Temos um disjuntor unipolar de 20 A (tomada e iluminação) = 3,0 unidades 

 

10.5. Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 

De acordo com projeto: 

 

 Temos em projeto três circuitos F + N + T = 198,00 m 

  

10.6. Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 
De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto um circuito 2F + N = 135,00 m 

 
 

11.    QUADRA POLIESPORTIVA  
 
 

11.1. Retirada de guarda‐corpo ou gradil em geral (quadra poliesportiva) 

 

De acordo com projeto: 

  

 Retirada de gradil instalada na circulação = 14,80 m 

     Retirada de gradil nos cantos das quadras = 8 x 1,45 m = 11,60 m 

     Total = 14,80 + 11,60 = 26,40 m 

     Altura do gradil H = 1,10 m 

   R = 26,40 x 1,10 = 29,04 m² 

  

11.2. Gradil de ferro perfilado, reinstalação (somente mão de obra) 

 

De acordo com projeto: 

 

 Reinstalação de gradil nos quatro cantos da quadra = 2,05 m x 4,0 = 8,20 m 

   Reinstalação de gradil no alinhamento do gradil existente = 14,80 m 



 

 

  

 R = 8,20 + 14,80 = 23,00 m 

   Altura do gradil H = 1,10 m 

     R = 23,00 x 1,10 = 25,30 m² 

 

  

12.    SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  
 

 

12.1. Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2 de 50 mm² 

 

De acordo com projeto: 

 

 H1 a H2 = 6,80 m 

   H2 a H3 = 4,80 m 

  H3 a H4 = 9,00 m 

   H4 a H5 = 14,60 m 

  H5 a H6 = 16,60 m 

   H6 a H7 = 17,40 m 

   H7 a H8 = 14,60 m 

   H8 a H9 = 13,80 m 

   H9 a H10 = 13,80 m 

   H10 a H11 = 17,00 m  

   H11 a H12 = 15,60 m 

   H12 a H13 = 14,80 m  

   H13 a H14 = 17,20 m 

   H14 a H15 = 20,70 m 

   H15 a H16 = 10,40 m 

   H16 a H17 = 16,50 m 

   H17 a H18 = 15,00 m 

   Total = 238,60 m 

 

 

12.2. Demolição manual de concreto simples  

 



 

 

De acordo com projeto: 

 
 Temos 238,60 m de cabo 50 mm² x 0,15 (largura) x 0,05 (prof.) = 1,79 m³ 

 
12.3. Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 

 
De acordo com projeto: 

 

   Temos 238,60 m de cabo 50 mm² x 0,15 (largura) x 0,60 (prof.) = 21,48 m³ 

 

12.4. Concreto não estrutural 200Kg cimento/m3 

 
De acordo com projeto: 

 

 Temos 1,79 m³ de demolição = 1,79 m³ de concreto 

 

12.5. Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2 de 35 mm² 

 
De acordo com projeto: 

 

 H1 a estrutura = 0,60 + 0,80 + 4,11 = 5,51m 

   H1 a estrutura = 0,60 + 1,40 + 3,20 + 2,60 = 7,80 m 

   H2 a estrutura = 0,60 + 0,80 + 4,11 = 5,51m 

   H3 a estrutura = 0,60 + 3,30 + 4,50 = 8,40 m 

   H4 a estrutura = 0,60 + 0,80 + 4,11 = 5,51m 

  H5 a estrutura = 0,60 + 0,80 + 4,11 = 5,51m 

   H6 a estrutura = 0,60 + 0,80 + 14,00 = 15,40 m 

   H7 a estrutura = 0,60 + 0,80 + 4,11 = 5,51m 

   H8 a estrutura = 0,60 + 0,80 + 4,11 = 5,51m 

   H9 a estrutura = 0,60 + 0,80 + 4,11 = 5,51m 

   H10 a estrutura = 0,60 + 0,80 + 4,11 = 5,51m 

   H11a estrutura = 0,60 + 0,47 + 3,72 = 4,79 m 

   H12 a estrutura = 0,60 + 0,47 + 4,26 = 5,33 m 

   H13 a estrutura = 0,60 + 0,47 + 4,30 = 5,37 m 

   H14 a estrutura = 0,60 + 0,47 + 5,07 = 6,14 m 

   H15 a estrutura = 0,60 + 0,47 + 5,23 = 6,30 m 



 

 

  

 H16 a estrutura = 0,60 + 0,47 + 5,47 = 6,54 m 

   H17 a estrutura = 0,60 + 0,47 + 5,47 = 6,54 m 

   H18 a estrutura = 0,60 + 0,47 + 5,47 = 6,54 m 

H18 a E20 = 2,70 + 3,20 + 2,10 + 5,47 + 0,47 = 13,94m 

   Reservatório = 2,15m 

   Total = 139,32 m 

 

 

12.6. Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e 

instalação. af_08/2023 

 
De acordo com projeto: 

 

 Temos em projeto H1, H2, H3 ......................H17 e H18 = 18 hastes 

 

12.7. Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em T, bitola do cabo de 

16‐16mm² a 50‐35mm², 70‐35mm² e 95‐35mm². 

 

De acordo com projeto: 

 

 Temos 18 hastes terra = 18,0 soldas 

 

12.8. Condulete metálico de 1 1/2´, com placa cega. 

 
De acordo com projeto: 

 

 Temos em projeto C1, C2 ...............C16 e C17 = 17,0 conduletes 

 

12.9. Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de 

distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 

 
De acordo com projeto: 

 
 Temos em projeto E1, E2, E3 ...................E19 e E20 = 20 eletrodutos de 3,00 m = 60,0 m 

 

12.10. Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos 

 
De acordo com projeto: 

 

 Temos 5,0 conduletes = 5,0 conectores 

 



 

 

12.11. Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm². 

 
De acordo com projeto: 

  

 Temos em projeto E1, E2, E3, E5 .......................E18 e E19 = 18 terminais 

 

12.12. Caixa de inspeção da terra cilíndrica em PVC rígido diâmetro de 300 mm, h 

= 250 mm. 

 
De acordo com projeto: 

 

   Temos em projeto cx1, cx2, cx3 e cx4 = 4,0 caixas 

   

 

12.13. Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado. 

 

De acordo com projeto: 

 

    Temos quatro caixas = 4,0 tampas 

 

 
12.14. Barra condutora chata de alumínio 7/8” x 1/8” – inclusive conexões 

 
De acordo com projeto: 

 

T1 a estrutura = 5,60 m 

   T1 a T2 = 5,30  

   T2 a C16 = 3,00 m 

   T2 a T3 = 23,00 m 

   T3 a T4 = 5,30 m 

   T4 a estrutura = 5,60 m 

   T3 a T5 = 14,20 m 

   T5 a T6 = 5,30 m 

   T6 a estrutura = 5,60 m 

   T5 a T7 = 14,20 m 

   T7 a T8 = 5,30 m 

   T8 a estrutura = 5,60 m  

    Total = 98,00 m 



 

 

 

12.15. Captor tipo terminal aéreo, h = 600 mm, diâmetro de 3/8”, galvanizado a 

fogo.   

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto T1, T2............. T7 e T8 = 8,0 terminais aéreos 

 

 

13.    CENTRAL DE GLP (PASTELARIA E LANCHONETE) Central de GLP  
 
 

13.1. Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg 

 

De acordo com projeto: 

  

 Temos em projeto 1,0 unidade 
 

13.2. Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, sem isolamento, instalado em 

prumada de hidráulica predial - fornecimento e instalação. af_04/2022 

 
De acordo com projeto: 

 

    Lanchonete = 4,00 + 1,80 + 1,00 + 20,40 + 0,35 + 0,80 = 28,35 m 

    Pastelaria = 4,00 + 1,00 + 0,60 + 2,00 + 1,20 = 8,80 m 

    Total = 28,35 + 8,80 = 37,15 m 

 

 
14.    PORTA COM BARRA ANTIPÂNICO  

 
 

14.1. Porta/portão de abrir em chapa, sob medida  

 
De acordo com projeto: 

  

 Temos em projeto duas portas de 3,00 m, com duas folhas = 2,0 x (2,10 x 3,00) = 12,60 m 

  

14.2. Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical 

completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m    

 

De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto quatro portas de 1,50 m de largura = 4,0 unidades. 

 



 

 

   

15.    ESCADA EM ALVENARIA 
 
 

15.1. Alvenaria de elevação de ½ tijolo maciço comum 

 

De acordo com projeto: 

 

Temos 4 escadas com 9 degraus, com largura de 1,20 m - (escada 1, 2, 3 e 4); 

     A1 = 0,19 x 1,20 + 2 x (0,29 x 0,19) = 0,3382 m² 

     A1 = 36 degraus x 0,3382 = 12,18 m² 

     Temos 4 escadas com 9 degraus, com largura de 2,40 m - (escada 5, 6, 7 e 8);           

     A2 = 0,19 x 2,40 + 2 x (0,29 x 0,19) = 0,5662 m² 

     A2 = 36 degraus x 0,5662 = 20,38 m² 

     Total = A1 + A2 = 12,18 + 20,38 = 32,56 m² 

 
15.2. Chapisco 

 
De acordo com projeto: 

 

Chapisco = 32,56 m² 

 

15.3. Reboco 

 

De acordo com projeto: 

 

Reboco = 32,56 m² 

 
15.4. Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento /m³  

 
De acordo com projeto: 

 

Temos 36 degraus de (0,29 x 1,20 m) e 36 degraus de (0,29 x 2,40 m), com espessura de 

3,0 cm.   C = [36 x (0,29 x 1,20) + 36 x (0,29 x 2,40)] x 0,030 = 1,13 m³ 

 
15.5. Reaterro manual apiloado sem controle de compactação  

 
De acordo com projeto: 

Temos 36 degraus de (0,29 x 1,20 m) e 36 degraus de (0,29 x 2,40 m), com espessura de 

0,16m.  

R = [36 x (0,29 x 1,20) + 36 x (0,29 x 2,40)] x 0,16 = 6,01 m³  

 
15.6. Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares 



 

 

de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras 

chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps 

 

De acordo com projeto: 

 

    Temos 4,0 guardas corpo nas escadas 1, 2, 3 e 4, com 6,00 m. 

    G = 4,0 x 6,0 = 24,0 m 

 

15.7. Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado, H = 0,92. 

af_04/2019_ps 

 
De acordo com projeto: 

 

C2 = 4,0 x 6,0 = 24,00 m 

   C = C1 + C2 = 24,00 + 24,00 = 48,00 m 

 
15.8. Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora 

para 12 laços, 220 V/12 V 

 
De acordo com projeto: 

 

1 central de detecção e alarme, instalado no salão cabelereiro. 

 
15.9. Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável  

 
De acordo com projeto: 

 

Temos em projeto DT1, DT2, DT3............DT14 e DT15 = 15 detectores 

 
15.10. Sirene tipo corneta de 12 V  

 
De acordo com projeto: 

 

Temos duas sirenes, S1 e S2 = 2,0 sirenes 

 
15.11. Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 

 
De acordo com projeto: 

 

Circuito 1 = 1,40 + 2,38 + 4,59 + 4,89 + 3,88 + 4,16 + 3,15 + 0,63 + 3,16 + 1,74 + 3,18 = 

33,16 m 

   Temos neutro e fase = 2,0 x 33,16 = 66,32 m 



 

 

   

 Circuito 2 = 1,40 + 2,38 + 4,59 + 4,89 + 3,88 + 4,16 + 3,15 + 2,57 + 1,53 + 5,13 = 33,68 m   

    Temos neutro e fase = 2,0 x 33,68 = 67,36 m 

    Circuito 3 = 1,40 + 2,38 + 4,59 + 4,89 = 13,26 m 

    Temos neutro e fase = 2,0 x 13,26 = 26,52 m 

    Circuito 4 = 1,40 + 2,39 + 5,49 + 2,46 = 11,74 m 

    Temos neutro e fase = 2,0 x 11,74 = 23,48 m 

   Circuito sirene = 1,40 + 1,40 + 2,38 + 4,59 + 4,89 + 3,88 + 4,16 + 3,15 + 2,57 + 1,28 = 

29,70 m 

    Temos neutro e fase = 2,0 x 29,70 = 59,40 m 

Total = 66,32 + 67,36 + 26,52 + 23,48 + 59,40 = 243,08 m 

 

 
15.12. Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré‐zincada, com acessórios 

 
De acordo com projeto: 

 

Perfilado = 1,40 + 2,38 + 4,59 + 4,89 + 3,88 + 4,16 + 3,15 + 0,63 + 3,16 + 1,74 + 3,18 + 

2,57 + 1,53 + 5,13 + 1,28 + 1,40 + 2,39 + 5,49 + 2,46 = 55,41 m 

 
 

 

Meridiano, 17 de setembro de 2024. 

 

 

 

 

 

 

Fábio Paschoalinoto 
Prefeito do município de Meridiano 

 

Fernando Augusto Suzuki 
Engenheiro civil - CREA nº 5069706606 

Chefe do Setor de Engenharia 
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