
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – 14.133/2021 

I - SETOR REQUISITANTE 

Diretoria de Serviços Urbanos 

II - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

A presente contratação tem como objetivo instituir um registro de preços para a futura e eventual 

aquisição de materiais de construção que atenderão às demandas dos diversos setores da 

administração municipal de Meridiano/SP. Esta medida é essencial para garantir a manutenção 

adequada das estruturas públicas, possibilitando a realização de reparos, reformas e obras de 

melhoria em prédios, vias públicas, escolas, postos de saúde, espaços de lazer e demais 

instalações pertencentes ao município. 

A diversidade dos serviços e setores envolvidos exige a disponibilidade contínua de materiais de 

construção dentre outros insumos. Dessa forma, a contratação de uma empresa especializada 

para o fornecimento de materiais de construção é essencial para garantir a continuidade e a 

eficiência dos serviços públicos, além de assegurar a preservação e melhoria da infraestrutura 

municipal. 

III – PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA 

Ressalto ainda que a contratação não está prevista no Plano de Contratações Anual do Município 

de Meridiano, pois este ainda se encontra em fase preparatória. 

IV - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A empresa fornecedora do objeto será responsável pela substituição, troca ou reposição dos 

produtos porventura entregues, danificados, ou não compatíveis com as especificações do 

termo.  

Na substituição do objeto em desconformidade com as normas, a reposição será por outro com 

especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia e sem custo adicional para 

a contratante.  

Os itens ofertados como específicos da área devem estar no que couber e for possível nos 

critérios abaixo: 



 
Atender ao padrão de qualidade dos bens, respeitando obrigatoriamente as especificações 

elencadas no item Termo de Referência.  

A entrega dos bens deverá ocorrer no endereço listado no Termo de Referência.  

A realização da entrega dos bens está condicionada ao encaminhamento pelo solicitante de 

Autorização de fornecimento/Pedido ao fornecedor.  

O fornecedor deve manter endereço de e-mail e telefone atualizado junto ao cadastro de 

fornecedores do Município, de forma a evitar extravio de Autorização de Fornecimento. 

V - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

As quantidades foram apuradas, tomando-se como parâmetro, o consumo dos últimos 12 meses, 

em função dos quantitativos utilizados pelas secretarias.  

Item Descrição do Produto Qte Unid. Valor Unit. Valor Total 

1 ACABAMENTO PARA VALVULA DE 
DESCARGA PVC 
REFERÊNCIA: DOCOL/HYDRA 

20 PC 61,03 1.220,60 

2 ADESIVO PVC 175G 10 UNID 25,51 255,10 

3 ADESIVO PVC BISNAGA 75G 20 UNID 11,48 229,60 

4 AGUARRÁS 5 LITROS 30 UNID 83,78 2.513,40 

5 ALICATE UNIVERSAL 8 EM AÇO, COM 
CABO DE PLÁSTICO 

20 UNID 53,98 1.079,60 

6 ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA P/ VASO 
SANITÁRIO 

40 UNID 11,91 476,40 

7 ARAME GALVANIZADO BWG Nº 14 60 KG 27,42 1.645,20 

8 ARAME GALVANIZADO BWG Nº 16 60 KG 29,85 1.791,00 

9 ARAME GALVANIZADO BWG Nº 18 70 KG 32,85 2.299,50 

10 ARAME RECOZIDO BWG Nº 18 80 KG 21,09 1.687,20 

11 ARGAMASSA 20 KG AC II EXTERNO 50 SACO 33,13 1.656,50 

12 ARGAMASSA 20KG AC I INTERNA 70 SACO 17,33 1.213,10 

13 ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO 
FECHAMENTO COMUM 
Formato quadrado em polipropileno, material 
resistente e sólido. Cor conforme solicitação. 

20 UNID 103,42 2.068,40 

14 ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO 
ALMOFADADO FECHAMENTO COMUM 
Formato oval em polipropileno, material 
resistente e sólido. Cor conforme solicitação. 

20 UNID 109,12 2.182,40 

15 ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO 
CONVENCIONAL FECHAMENTO COMUM 
Formato oval, em polipropileno, material 
resistente e sólido. Cor conforme solicitação. 

20 UNID 46,35 927,00 

16 ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO 
FECHAMENTO COMUM 
Formato quadrado, em polipropileno, material 
resistente e sólido. Cor conforme solicitação. 

20 UNID 60,57 1.211,40 

17 BANDEJA PLÁSTICA GRANDE DE PINTURA 
1000ML 

25 UNID 15,68 392,00 

18 BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2" 20 UNID 168,21 3.364,20 

19 BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 30 UNID 25,43 762,90 

20 BROCA COM PONTA DE VIDEA 10 MM 10 UNID 28,23 282,30 

21 BROCA COM PONTA DE VIDEA 12 MM 10 UNID 31,72 317,20 

22 BROCA COM PONTA DE VIDEA 5MM 10 UNID 18,77 187,70 

23 BROCA COM PONTA DE VIDEA 6 MM 10 UNID 15,61 156,10 

24 BROCA COM PONTA DE VIDEA 8MM 10 UNID 17,78 177,80 



 
25 BROCA DE AÇO 10MM 10 UNID 22,75 227,50 

26 BROCA DE AÇO 16MM LONGA 10 UNID 68,46 684,60 

27 BROCA DE AÇO 19MM 10 UNID 60,93 609,30 

28 BROCA DE AÇO 2MM 10 UNID 11,26 112,60 

29 BROCA DE AÇO 5MM 10 UNID 12,07 120,70 

30 BROCA DE AÇO 8MM 10 UNID 21,55 215,50 

31 BROCA PARA MADEIRA DE 10MM 15 UNID 20,48 307,20 

32 BROCA PARA MADEIRA DE 12MM 15 UNID 29,72 445,80 

33 BROCHA TIPO REDONDA 80 UND 12,92 1.033,60 

34 BUCHA PLÁSTICA Nº 10 2000 UNID 0,31 620,00 

35 BUCHA PLÁSTICA Nº 6 2000 UNID 0,24 480,00 

36 BUCHA PLÁSTICA Nº 8 2000 UNID 0,27 540,00 

37 CABO PARA ROLO DE PINTURA 100 UNID 16,20 1.620,00 

38 CADEADO EM LATÃO 25MM 20 UNID 21,98 439,60 

39 CADEADO EM LATÃO 30MM 20 UNID 28,85 577,00 

40 CADEADO EM LATÃO 35MM 30 UNID 32,22 966,60 

41 CADEADO EM LATÃO 50MM 30 UNID 50,63 1.518,90 

42 CAIXA D' ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 
500 LITROS 

10 UNID 249,88 2.498,80 

43 CAIXA DE DESCARGA SUSPENSA 
PLÁSTICA EXTERNA 9 LITROS 

30 PC 57,64 1.729,20 

44 CAL PINTURA 8KG 50 SACO 17,28 864,00 

45 CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO 
3,25" X 8" 

20 UNID 30,21 604,20 

46 CANTONEIRA DE FERRO 30CM - TIPO MÃO 
FRANCESA 

60 PÇ 11,08 664,80 

47 CANTONEIRA DE FERRO 40CM - TIPO MÃO 
FRANCESA 

60 PÇ 20,53 1.231,80 

48 CANTONEIRA DE FERRO 50CM - TIPO MÃO 
FRANCESA 

60 PÇ 20,46 1.227,60 

49 CARRINHO DE MÃO 
Chapa 22 reforçada de eixo e cubo feito em 
aço - 60 litros, chapa de aço carbono, chapa 
22 (0,76mm). Acabamento: pintada; 
capacidade de carga: 100kg, capacidade da 
caçamba: (carga seca) 80 litros, (carga liquida) 
60 litros. Tipo de pneu: 02 lonas. Tamanho do 
pneu/câmara de ar: 3,25x8". Tipo de caçamba 
para o carrinho de mão: reta. 

20 UNID 271,66 5.433,20 

50 CIMENTO CP 32 - 50KG 500 SACO 42,42 21.210,00 

51 COLHER DE PEDREIRO EM AÇO INOX Nº 9" 
Canto reto e cabo de madeira 

20 UNID 32,91 658,20 

52 CONJUNTO DE FECHADURA TIPO 
EXTERNA 55MM 
MARCAS DE REFERENCIA:  
 
ALIANÇA 5561 CR ORION EX 
IMAB KATU M0995Z R0081 EZ1750 CR CIL 
ZMK 
AROUCA - LINHA VENICE 10 84 559/55 Z-ZC 
LA FONTE - LINHA ARQUITETO 6236 ZK 
EXT ST2 EV0 55 ROS 303 CR 
LOCKWELL- 4.3.2044 Z CR 

30 UN 168,30 5.049,00 

53 CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO 6MM 
110X50CM CINZA (CAPA TELHA) 

30 PC 80,00 2.400,00 

54 DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 
48CM 

15 UNID 51,85 777,75 

55 DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 25X12 20 UNID 30,06 601,20 

56 DESEMPENADEIRA DE PVC 45X20 20 UNID 45,36 907,20 

57 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PRA CONCRETO Nº 4 

20 UNID 10,71 214,20 

58 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PRA CONCRETO Nº 7 

50 UNID 45,02 2.251,00 



 
59 DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PRA CONCRETO Nº 9 
50 UNID 55,81 2.790,50 

60 DOBRADIÇA DE FERRO LO 3.1/2 COM 3 
UNIDADES 

30 UNID 25,82 774,60 

61 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM 
REGISTRO 

20 UNID 71,79 1.435,80 

62 ELETRODO PARA SOLDA 2,5MM 100 KG 33,93 3.393,00 

63 ELETRODO PARA SOLDA 3,25MM 100 KG 33,40 3.340,00 

64 ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS 3 UNID 195,58 586,74 

65 ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO - 6 
METROS 

2 UN 838,63 1.677,26 

66 ESMALTE SINTETICO - 3,6 LITROS 100 UND 132,26 13.226,00 

67 ESPATULA DE PEDREIRO 
AÇO INOX LISA CABO DE MANEIRA 4.3/4" - 
120MM 

10 UNID 12,93 129,30 

68 FECHADURA EXTERNA COM ESPELHO EM 
AÇO INOXIDAVEL 

50 UNID 72,55 3.627,50 

69 FITA CREPE 25 X 50M 100 UNID 10,99 1.099,00 

70 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M 60 UND 7,70 462,00 

71 FIXADOR P/ CAL - 150ML 50 UND 2,42 121,00 

72 GESSO EM PÓ 30 KG 5,62 168,60 

73 JOELHO AZUL 90º 3/4 X 1/2 30 UNID 8,09 242,70 

74 JOELHO ESGOTO 90º PVC 100MM 50 UNID 9,53 476,50 

75 JOELHO ESGOTO 90º PVC 50MM 30 UNID 4,47 134,10 

76 JOELHO SOLDAVEL 90 25MM 80 PC 0,87 69,60 

77 JOELHO SOLDAVEL 90 32MM 10 PC 3,77 37,70 

78 JOELHO SOLDAVEL 9050MM 20 PC 4,98 99,60 

79 KIT DE REPARO PARA VALVULA DE 
DESCARGA ADAPTADO AO DO MODELO 
DOCOL 

20 KIT 74,26 1.485,20 

80 KIT DE REPARO PARA VALVULA DE 
DESCARGA ADAPTADO AO DO MODELO 
HYDRA 

20 KIT 74,92 1.498,40 

81 LATEX ACRILICO - 18 LITROS 
Cores Diversas  

50 LATA 302,55 15.127,50 

82 LATEX PVA - 18 LITROS 
Cores Diversas  

20 LATA 317,56 6.351,20 

83 LIGA PARA REBOCO 20KG 100 SACO 11,45 1.145,00 

84 LINHA DE PEDREIRO 100MT 50 UNID 11,51 575,50 

85 LIXA D'AGUA 150 100 UNID 3,00 300,00 

86 LIXA D'AGUA 80 100 UNID 3,09 309,00 

87 LUVA AZUL 3/4 X 1/2 25MM ROSCÁVEL E 
SOLDÁVEL 

20 UNID 8,36 167,20 

88 LUVA LL 3/4 100 UNID 1,23 123,00 

89 LUVA LR 3/4 X 25MM 20 UNID 6,95 139,00 

90 MACHADO C/ CABO 90CM 10 UNID 78,90 789,00 

91 MARTELO DE UNHA 27 A 29MM COM CABO 10 UNID 53,69 536,90 

92 MASSA CORRIDA - 18 LITROS 10 UND 94,00 940,00 

93 MASSEIRA CAIXA PARA MASSA OBRA 
CONSTRUÇÃO 20 LITROS 

10 UNID 45,90 459,00 

94 PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA 
FIXAÇÃO DE TELHAS GALVANIZADAS 1/4" 
X 3/4" 

200 UNID 0,70 140,00 

95 PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA 
FIXAÇÃO DE TELHAS GALVANIZADAS 1/4" 
X 7/8" 

200 UNID 0,90 180,00 

96 PARAFUSO PARA TELHA COM ARRUELA 
DE VEDAÇÃO COMPLETO 5/16X110 

200 UNID 1,38 276,00 

97 PARAFUSO PHILIPS 4,0X50 1000 UNID 0,29 290,00 

98 PARAFUSO PHILIPS 5,0X70 1000 UNID 0,53 530,00 

99 PARAFUSO PHILIPS 6,0X80 1000 UNID 0,56 560,00 

100 PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA 
1/2X2 

200 UNID 1,35 270,00 



 
101 PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA 

1/4X2 
200 UNID 1,24 248,00 

102 PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA 
3/8X2 

200 UNID 1,52 304,00 

103 PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA 
5/16X2 

200 UNID 1,36 272,00 

104 PINCEL 1" 40 UND 7,53 301,20 

105 PINCEL 2" 40 UND 10,57 422,80 

106 PINCEL 3" 40 UND 10,57 422,80 

107 PINCEL 3/4 60 UND 5,58 334,80 

108 PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 4 LONAS 
3,25" X 8" 

30 UNID 57,53 1.725,90 

109 PORTA DE MADEIRA LISA 210X80 8 UNID 244,23 1.953,84 

110 PORTA LAMINADA 210X70 COM ABERTURA 
À DIREITA COM PORTAL 

10 UNID 390,06 3.900,60 

111 PORTA LAMINADA 210X70 COM ABERTURA 
À ESQUERTA COM PORTAL 

10 UNID 398,90 3.989,00 

112 PORTA LAMINADA 210X80 COM ABERTURA 
À DIREITA COM PORTAL 

10 UNID 409,95 4.099,50 

113 PORTA LAMINADA 210X80 COM ABERTURA 
À ESQUERTA COM PORTAL 

10 UNID 392,43 3.924,30 

114 PREGO POLIDO  17 X 21 PCT 1KG COM 
CABECA 

40 PCT 23,55 942,00 

115 PREGO POLIDO 15 X 15 PCT 1KG COM 
CABECA 

40 PCT 34,26 1.370,40 

116 PREGO POLIDO 18X27 PCT 1KG COM 
CABEÇA 

40 PCT 26,90 1.076,00 

117 PREGO POLIDO 24X60 PCT 1KG COM 
CABEÇA 

40 PCT 33,20 1.328,00 

118 QUADRO DE DISTRIBUÇÃO DE SOBREPOR 
12/16 DISJUNTORES - COM BARRAMENTO 

5 UNID 201,15 1.005,75 

119 REGADOR PLASTICO 10 LITROS 10 UNID 24,93 249,30 

120 REJUNTE PARA CERÂMICA PCT 1 KG 
Cores conforme solicitação. 

50 PCT 7,69 384,50 

121 ROLO DE LÃ 09CM 40 UNID 12,64 505,60 

122 ROLO DE LÃ 100% CARNEIRO 30 UND 36,38 1.091,40 

123 ROLO DE LÃ 23CM 50 UNID 22,15 1.107,50 

124 ROLO LÃ 15CM 30 UN 15,68 470,40 

125 SELADOR ACRILICO - 18 LITROS 30 UND 115,18 3.455,40 

126 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL PVC 
BRANCO 

50 UNID 10,38 519,00 

127 SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE, 280G 
COM BICO APLICADOR 
Para uso com aplicador. 

50 TUBO 26,53 1.326,50 

128 SOCADOR DE SOLO METALICO 8'X8' COM 
CABO METALICO DE 1,30M 

30 UNID 113,76 3.412,80 

129 SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23 CM 50 UND 13,80 690,00 

130 TABUA DE PINUS 2.3X30CM - 3M 50 PC 52,45 2.622,50 

131 TÊ EM PVC PARA ESGOTO 100MM 50 UNID 18,27 913,50 

132 TÊ EM PVC PARA ESGOTO 40MM 20 UNID 4,75 95,00 

133 TÊ EM PVC PARA ESGOTO 50MM 30 UNID 10,20 306,00 

134 TÊ EM PVC SOLDÁVEL 3/4" 25MM 30 UNID 2,09 62,70 

135 TE SOLDAVEL 32MM 10 PC 6,30 63,00 

136 TE SOLDAVEL 50MM 10 PC 14,02 140,20 

137 THINNER - 5 LITROS 30 UND 80,78 2.423,40 

138 TIJOLEIRA H-7 30 COM. 
lajota 

3000 UNID 2,74 8.220,00 

139 TIJOLO 8 FUROS 
TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS 

10000 UND 1,01 10.100,00 

140 TIJOLO COMUM MAQUINADO 5000 UNID 0,55 2.750,00 

141 TIJOLO PO DE MICO 2000 UND 0,70 1.400,00 

142 TINTA EMBORRACHADA - 18 LITROS 
Sela e impermeabiliza a parede. 

50 UNID 421,22 21.061,00 



 
Previne fissuras e infiltrações de batida de 
chuva. 
Aumenta o rendimento e durabilidade da tinta. 

143 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - 18 
LITROS 
Tinta a base de resina acrilica  
Cor de acordo com solicitação. 

200 UNID 572,22 114.444,00 

144 TINTA PARA PISO 18 LITROS 120 UND 235,27 28.232,40 

145 TORNEIRA BANHEIRO MESA DE 
LAVATORIO METAL TRADICIONAL 1/2 

30 PC 95,14 2.854,20 

146 TORNEIRA BANHEIRO MESA DE 
LAVATORIO METAL TRADICIONAL 3/4 

30 UNID 109,09 3.272,70 

147 TORNEIRA DE JARDIM METAL  3/4 20 UND 46,86 937,20 

148 TORNEIRA DE JARDIM METAL 1/2 20 UNID 46,87 937,40 

149 TRENA 10 METROS 20 UNID 47,95 959,00 

150 TRENA 30 METROS 5 UNID 46,64 233,20 

151 TRENA 5 METROS 20 UNID 19,25 385,00 

152 TUBO BENGALA P/ VALVULA DE 
DESCARGA C/ JOELHO 

30 UNID 18,24 547,20 

153 TUBO EM PVC SOLDAVEL 25MM 3/4'' - 6M 180 BR 27,87 5.016,60 

154 TUBO EM PVC SOLDAVEL 32 MM1" - 6M 18 BR 47,17 849,06 

155 TUBO EM PVC SOLDAVEL 50MM 1/2 - 6M 30 BR 78,23 2.346,90 

156 TUBO PVC ESGOTO 100MM - 6M 180 BR 76,68 13.802,40 

157 TUBO PVC ESGOTO 40MM - 6M 60 BR 33,72 2.023,20 

158 TUBO PVC ESGOTO 50MM - 6M 90 BR 48,25 4.342,50 

159 VALVULA AMERICANA PARA PIA 
CROMADA 

30 UNID 18,60 558,00 

160 VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO 30 UNID 5,48 164,40 

161 VERGALHAO AÇO 10MM (3/8") BARRA 12 M 100 BR 63,95 6.395,00 

162 VERGALHÃO AÇO 5,0MM (3/16") BARRA 
12M 

100 BR 19,34 1.934,00 

163 VERGALHÃO AÇO 6,3MM (1/4") BARRA 12M 100 BR 29,36 2.936,00 

164 VERGALHÃO AÇO 8,0MM (5/16") BARRA 
12M 

100 BR 56,52 5.652,00 

165 VIGA CONCRETO PARA LAJE 900 MTS 21,10 18.990,00 

 

 

VI - SOLUÇÕES / LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Considerando a demanda das secretarias requisitantes, e em análise ao mercado pudemos 

identificar algumas soluções e passamos à comparação entre elas na busca da melhor solução: 

 

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por 

outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar 

a existência de novas metodologias, tecnologias ou soluções que melhor atendessem às 

necessidades. As possíveis formas de aquisição dos materiais, verificou-se:  

solução 1 - Contratação de empresas por meio de licitação;  

solução 2 - Contratação de empresas por meio de licitação com registro de preços; 

 solução 3 – Contratações de serviços de terceiro para a realização das manutenções que são 

necessárias; 

Após análise criteriosa sobre as soluções, notou-se que nos anos anteriores a presente aquisição 

era feita através de licitação onde eram firmados vários termos de contratos, e em busca em 

outros municípios as contratações deste objeto continuam na mesma forma também , já 



 
analisando a situação de contratação utilizando o sistema de registro de preços nas licitações 

percebe-se que é uma ferramenta amplamente empregada pela administração pública para a 

aquisição de bens e serviços de forma mais eficiente e econômica. Esse sistema permite a 

contratação de fornecedores por um período determinado, com a fixação de preços e condições 

de fornecimento, sem a necessidade de adquirir imediatamente todo o quantitativo previsto.  

Já em análise a solução de contratações de serviços de terceiros para a realização das 

manutenções que são necessárias encontram-se algumas desvantagens apesar de oferecer 

praticidade e flexibilidade, a contratação de terceiros para serviços de manutenção tem 

desvantagens significativas, como a falta de controle sobre a qualidade, a dependência externa, 

e a possibilidade de custos elevados a longo prazo, além de ser serviços corriqueiros e de rápida 

resolução, o que se torna mais barato e rápido a prestação dos serviços pelos funcionários da 

própria administração. 

Assim sendo, após a análise das alternativas encontradas no mercado, o registro de preços se 

mostra a alternativa mais viável, pois visa assegurar que, quando surgir a demanda, o município 

possa contar com fornecedores previamente contratados, garantindo maior agilidade no 

atendimento das solicitações e evitando atrasos que possam comprometer o bom andamento 

das atividades públicas.  

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

A solução da presente seria a adoção de um registro de preços permite um planejamento 

financeiro mais eficiente, uma vez que a administração pode obter melhores condições de 

compra, tanto em termos de preço quanto de prazo de entrega, ao consolidar a contratação de 

materiais com base em estimativas de consumo ao longo do tempo. Essa modalidade de 

contratação também garante que o município mantenha a legalidade e a transparência nos 

processos de aquisição, respeitando os princípios da economicidade e da eficiência. 

Portanto, a contratação por meio do registro de preços é uma solução estratégica que atende à 

necessidade de garantir a continuidade dos serviços prestados à população, oferecendo 

condições vantajosas e facilitando a gestão das compras públicas. 

VIII - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O custo estimado total da contratação é de R$ 594.934,40 (quinhentos e noventa e quatro mil 

novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), conforme média de preços obtida após 

as cotações realizadas conforme o Decreto Municipal n° 2601 de 28 de dezembro de 2023. 

IX - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 



 
 

Justifica-se que o objeto do presente será dividido em itens, portanto não há a necessidade de 

agrupamento em lotes. O parcelamento é técnica e economicamente viável, não representando 

perda de economia de escala. As entregas serão parceladas de acordo com as necessidades 

das secretarias, tendo em vista a dificuldade de previsibilidade de quantidades de um 

determinado material serão necessárias num reparo ou numa manutenção. 

X - RESULTADOS PRETENDIDOS 

Os materiais de construção adquiridos serão aplicados nos diversos setores da Prefeitura 

Municipal de Meridiano, de forma a sanar ou mitigar a demanda de serviços de manutenção, 

reparos e melhorias do município, assim o resultado pretendido é a preservação da integridade 

do patrimônio público municipal e a integridade pessoal de seus servidores e munícipes. 

XI – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da 

Administração Municipal de Meridiano. 

A Secretaria demandante indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato. 

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam 

concluídas, quais sejam: 

a) elaboração de TR;  

b) elaboração de minuta do edital;  

c) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;  

d) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o 

caso);  

e) elaboração de minuta do contrato;  

f) encaminhamento do processo para análise jurídica;  

g) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, 

mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;  

h) publicação e divulgação do edital e anexos;  



 
i) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;  

j) realização do certame, com suas respectivas etapas;  

k) realização de empenho; e  

l) assinatura e publicação do contrato. 

XII - CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES E PROVIDÊNCIAS 

NECESSÁRIAS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita 

execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição dos já citados 

bens, podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.  

Os bens que se pretende adquirir, portanto, são autônomos e prescindem de contratações 

correlatas ou interdependentes. 

XIII - IMPACTOS AMBIENTAIS 

Não se verifica impactos ambientais relevantes, mas no que diz respeito às obrigações da 

Secretaria solicitante, o mesmo deve proceder o uso responsável do material adquirido, assim 

como dar destino adequado aos resíduos gerados. Utilizar algumas práticas de gestão 

adequadas de resíduos, incluindo a separação e a destinação correta dos materiais descartados, 

no qual é fundamental para reduzir o impacto ambiental. Diante da importância de se adotar 

medidas para minimizar os possíveis impactos ambientais gerados, sugere-se promover a 

reutilização e a reciclagem de alguns materiais de construção. Materiais como concreto, tijolos e 

metais poderão ser triturados e reciclados para serem utilizados em novas obras. Sugere-se 

também priorizar o uso de materiais de construção sustentáveis, como materiais reciclados, 

madeira certificada e produtos de baixo impacto ambiental. 

XIV – GESTOR E FISCAL CONTRATUAL 

Para este processo licitatório teremos como fiscal e gestor contratual o Diretor de Serviços 

Urbanos, Sr. Marlon César Tonelote. 

XV - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar verificamos que este tipo 

de contratação, irá atender as necessidades do Município de Meridiano/SP.  



 
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico 

Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta 

contratação, declaramos que a contratação é viável. 

 

Meridiano/SP, 10 de setembro de 2024. 

 

__________________________________ 

Marlon César Tonelote 

Diretor de Serviços Urbanos 

CPF: 121.688.018-38 


