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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - 14.133/2021

| - SETOR REQUISITANTE

Diretoria de Servigcos Urbanos

Il - DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A presente contratacao tem como objetivo instituir um registro de precos para a futura e eventual
aquisicdo de materiais de construcdo que atenderdo as demandas dos diversos setores da
administracdo municipal de Meridiano/SP. Esta medida é essencial para garantir a manutencao
adequada das estruturas publicas, possibilitando a realizacdo de reparos, reformas e obras de
melhoria em prédios, vias publicas, escolas, postos de salde, espagos de lazer e demais
instalagfes pertencentes ao municipio.

A diversidade dos servigos e setores envolvidos exige a disponibilidade continua de materiais de
construgcdo dentre outros insumos. Dessa forma, a contratacdo de uma empresa especializada
para o fornecimento de materiais de construgdo é essencial para garantir a continuidade e a
eficiéncia dos servigos publicos, além de assegurar a preservacao e melhoria da infraestrutura

municipal.

[l - PREVISAO DA CONTRATACAO NO PCA

Ressalto ainda que a contratacédo nao esta prevista no Plano de Contratagdes Anual do Municipio
de Meridiano, pois este ainda se encontra em fase preparatoria.

IV - REQUISITOS DA CONTRATACAO

A empresa fornecedora do objeto sera responsavel pela substituicdo, troca ou reposi¢do dos
produtos porventura entregues, danificados, ou ndo compativeis com as especificacdes do

termo.

Na substituicdo do objeto em desconformidade com as normas, a reposi¢do sera por outro com
especificacdes técnicas iguais, ou superiores com aprovacao prévia e sem custo adicional para

a contratante.

Os itens ofertados como especificos da area devem estar no que couber e for possivel nos
critérios abaixo:
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Atender ao padrdo de qualidade dos bens, respeitando obrigatoriamente as especificacdes
elencadas no item Termo de Referéncia.

A entrega dos bens devera ocorrer no endereco listado no Termo de Referéncia.

A realizacdo da entrega dos bens esta condicionada ao encaminhamento pelo solicitante de

Autorizacao de fornecimento/Pedido ao fornecedor.

O fornecedor deve manter endereco de e-mail e telefone atualizado junto ao cadastro de

fornecedores do Municipio, de forma a evitar extravio de Autorizagao de Fornecimento.

V - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades foram apuradas, tomando-se como parametro, o consumo dos ultimos 12 meses,

em func¢do dos quantitativos utilizados pelas secretarias.

Iltem |Descrigdo do Produto Qte Unid. Valor Unit. Valor Total
1 |ACABAMENTO PARA VALVULA DE 20 PC 61,03 1.220,60
DESCARGA PVC
REFERENCIA: DOCOL/HYDRA
2 |ADESIVO PVC 175G 10 UNID 25,51 255,10
3 |ADESIVO PVC BISNAGA 75G 20 UNID 11,48 229,60
4 |AGUARRAS 5 LITROS 30 UNID 83,78 2.513,40
5 |ALICATE UNIVERSAL 8 EM ACO, COM 20 UNID 53,98 1.079,60
CABO DE PLASTICO
6 |ANEL DE VEDACAO C/ GUIA P/ VASO 40 UNID 11,91 476,40
SANITARIO
7 |IARAME GALVANIZADO BWG N° 14 60 KG 27,42 1.645,20
8 |ARAME GALVANIZADO BWG N° 16 60 KG 29,85 1.791,00
9 |ARAME GALVANIZADO BWG N° 18 70 KG 32,85 2.299,50
10 JARAME RECOZIDO BWG N° 18 80 KG 21,09 1.687,20
11 |JARGAMASSA 20 KG AC Il EXTERNO 50 SACO 33,13 1.656,50
12 |JARGAMASSA 20KG AC | INTERNA 70 SACO 17,33 1.213,10
13 |ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO 20 UNID 103,42 2.068,40
FECHAMENTO COMUM

Formato quadrado em polipropileno, material
resistente e solido. Cor conforme solicitacao.
14 |ASSENTO SANITARIO PLASTICO 20 UNID 109,12 2.182,40
ALMOFADADO FECHAMENTO COMUM
Formato oval em polipropileno, material
resistente e solido. Cor conforme solicitacao.
15 |ASSENTO SANITARIO PLASTICO 20 UNID 46,35 927,00
CONVENCIONAL FECHAMENTO COMUM
Formato oval, em polipropileno, material
resistente e sélido. Cor conforme solicitagao.

16 |ASSENTO SANITARIO PLASTICO 20 UNID 60,57 1.211,40
FECHAMENTO COMUM

Formato quadrado, em polipropileno, material
resistente e sélido. Cor conforme solicitagao.

17 |BANDEJA PLASTICA GRANDE DE PINTURA 25 UNID 15,68 392,00
1000ML
18 |BASE VALVULA DESCARGA 1.1/2" 20 UNID 168,21 3.364,20
19 |BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4 30 UNID 25,43 762,90
20 |BROCA COM PONTA DE VIDEA 10 MM 10 UNID 28,23 282,30
21 |BROCA COM PONTA DE VIDEA 12 MM 10 UNID 31,72 317,20
22 | BROCA COM PONTA DE VIDEA 5MM 10 UNID 18,77 187,70
23 |BROCA COM PONTA DE VIDEA 6 MM 10 UNID 15,61 156,10

24 |BROCA COM PONTA DE VIDEA 8MM 10 UNID 17,78 177,80
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25 |BROCA DE ACO 10MM 10 UNID 22,75 227,50
26 |BROCA DE ACO 16MM LONGA 10 UNID 68,46 684,60
27 |BROCA DE ACO 19MM 10 UNID 60,93 609,30
28 |BROCA DE ACO 2MM 10 UNID 11,26 112,60
29 |BROCA DE ACO 5MM 10 UNID 12,07 120,70
30 |BROCA DE ACO 8MM 10 UNID 21,55 215,50
31 |BROCA PARA MADEIRA DE 10MM 15 UNID 20,48 307,20
32 |BROCA PARA MADEIRA DE 12MM 15 UNID 29,72 445,80
33 |BROCHA TIPO REDONDA 80 UND 12,92 1.033,60
34 |BUCHA PLASTICAN° 10 2000 UNID 0,31 620,00
35 |BUCHA PLASTICAN® 6 2000 UNID 0,24 480,00
36 |BUCHA PLASTICAN® 8 2000 UNID 0,27 540,00
37 |CABO PARA ROLO DE PINTURA 100 UNID 16,20 1.620,00
38 |CADEADO EM LATAO 25MM 20 UNID 21,98 439,60
39 |CADEADO EM LATAO 30MM 20 UNID 28,85 577,00
40 |CADEADO EM LATAO 35MM 30 UNID 32,22 966,60
41 |CADEADO EM LATAO 50MM 30 UNID 50,63 1.518,90
42 |CAIXA D' AGUA POLIETILENO COM TAMPA 10 UNID 249,88 2.498,80
500 LITROS
43 |CAIXA DE DESCARGA SUSPENSA 30 PC 57,64 1.729,20
PLASTICA EXTERNA 9 LITROS
44 |CAL PINTURA 8KG 50 SACO 17,28 864,00
45 |CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO 20 UNID 30,21 604,20
3,25" X 8"
46 |CANTONEIRA DE FERRO 30CM - TIPO MAO 60 PC 11,08 664,80
FRANCESA
47 |CANTONEIRA DE FERRO 40CM - TIPO MAO 60 PC 20,53 1.231,80
FRANCESA
48 |CANTONEIRA DE FERRO 50CM - TIPO MAO 60 PC 20,46 1.227,60
FRANCESA
49 |CARRINHO DE MAO 20 UNID 271,66 5.433,20
Chapa 22 refor¢ada de eixo e cubo feito em
aco - 60 litros, chapa de ago carbono, chapa
22 (0,76mm). Acabamento: pintada;
capacidade de carga: 100kg, capacidade da
cacamba: (carga seca) 80 litros, (carga liquida)
60 litros. Tipo de pneu: 02 lonas. Tamanho do
pneu/camara de ar: 3,25x8". Tipo de cagamba
para o carrinho de méo: reta.
50 |CIMENTO CP 32 - 50KG 500 SACO 42,42 21.210,00
51 |COLHER DE PEDREIRO EM ACO INOX N°9"| 20 UNID 32,91 658,20
Canto reto e cabo de madeira
52 |CONJUNTO DE FECHADURA TIPO 30 UN 168,30 5.049,00
EXTERNA 55MM
MARCAS DE REFERENCIA:
IALIANCA 5561 CR ORION EX
IMAB KATU M0995Z R0081 EZ1750 CR CIL
ZMK
AROUCA - LINHA VENICE 10 84 559/55 Z-ZC
LA FONTE - LINHA ARQUITETO 6236 ZK
EXT ST2 EVO 55 ROS 303 CR
LOCKWELL- 4.3.2044 Z CR
53 |CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO 6MM 30 PC 80,00 2.400,00
110X50CM CINZA (CAPA TELHA)
54 |DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 15 UNID 51,85 777,75
48CM
55 |DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 25X12 20 UNID 30,06 601,20
56 |DESEMPENADEIRA DE PVC 45X20 20 UNID 45,36 907,20
57 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO 20 UNID 10,71 214,20
SEGMENTADO PRA CONCRETO N° 4
58 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO 50 UNID 45,02 2.251,00

SEGMENTADO PRA CONCRETO N° 7
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59 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO 50 UNID 55,81 2.790,50
SEGMENTADO PRA CONCRETO N° 9
60 |DOBRADICA DE FERRO LO 3.1/2 COM 3 30 UNID 25,82 774,60
UNIDADES
61 |DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM 20 UNID 71,79 1.435,80
REGISTRO
62 |[ELETRODO PARA SOLDA 2,5MM 100 KG 33,93 3.393,00
63 |[ELETRODO PARA SOLDA 3,25MM 100 KG 33,40 3.340,00
64 |[ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS 3 UNID 195,58 586,74
65 |[ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO -6 2 UN 838,63 1.677,26
METROS
66 |[ESMALTE SINTETICO - 3,6 LITROS 100 UND 132,26 13.226,00
67 |ESPATULA DE PEDREIRO 10 UNID 12,93 129,30
IACO INOX LISA CABO DE MANEIRA 4.3/4" -
120MM
68 |FECHADURA EXTERNA COM ESPELHO EM 50 UNID 72,55 3.627,50
ACO INOXIDAVEL
69 |FITA CREPE 25 X 50M 100 UNID 10,99 1.099,00
70 |FITAVEDA ROSCA 18MM X 25M 60 UND 7,70 462,00
71 |FIXADOR P/ CAL - 150ML 50 UND 2,42 121,00
72 |GESSO EM PO 30 KG 5,62 168,60
73 JOELHO AZUL 90° 3/4 X 1/2 30 UNID 8,09 242,70
74 |JOELHO ESGOTO 90° PVC 100MM 50 UNID 9,53 476,50
75 |JOELHO ESGOTO 90° PVC 50MM 30 UNID 4,47 134,10
76 |[JOELHO SOLDAVEL 90 25MM 80 PC 0,87 69,60
77 |JOELHO SOLDAVEL 90 32MM 10 PC 3,77 37,70
78 |JOELHO SOLDAVEL 9050MM 20 PC 4,98 99,60
79 |KIT DE REPARO PARA VALVULA DE 20 KIT 74,26 1.485,20
DESCARGA ADAPTADO AO DO MODELO
DOCOL
80 |KIT DE REPARO PARA VALVULA DE 20 KIT 74,92 1.498,40
DESCARGA ADAPTADO AO DO MODELO
HYDRA
81 |LATEX ACRILICO - 18 LITROS 50 LATA 302,55 15.127,50
Cores Diversas
82 |LATEX PVA -18 LITROS 20 LATA 317,56 6.351,20
Cores Diversas
83 |LIGA PARA REBOCO 20KG 100 SACO 11,45 1.145,00
84 |LINHA DE PEDREIRO 100MT 50 UNID 11,51 575,50
85 |LIXA D'AGUA 150 100 UNID 3,00 300,00
86 |LIXA D'AGUA 80 100 UNID 3,09 309,00
87 |LUVA AZUL 3/4 X 1/2 25MM ROSCAVEL E 20 UNID 8,36 167,20
SOLDAVEL
88 |LUVALL 3/4 100 UNID 1,23 123,00
89 |LUVA LR 3/4 X 25MM 20 UNID 6,95 139,00
90 |MACHADO C/ CABO 90CM 10 UNID 78,90 789,00
91 |MARTELO DE UNHA 27 A 29MM COM CABO 10 UNID 53,69 536,90
92 |MASSA CORRIDA - 18 LITROS 10 UND 94,00 940,00
93 |MASSEIRA CAIXA PARA MASSA OBRA 10 UNID 45,90 459,00
CONSTRUCAO 20 LITROS
94 |PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA 200 UNID 0,70 140,00
FIXAQAO DE TELHAS GALVANIZADAS 1/4"
X 3/4"
95 |PARAFUSO AUTO BROCANTE PARA 200 UNID 0,90 180,00
FIXA(;AO DE TELHAS GALVANIZADAS 1/4"
X 7/8"
96 |PARAFUSO PARA TELHA COM ARRUELA 200 UNID 1,38 276,00
DE VEDAQAO COMPLETO 5/16X110
97 |PARAFUSO PHILIPS 4,0X50 1000 UNID 0,29 290,00
98 |PARAFUSO PHILIPS 5,0X70 1000 UNID 0,53 530,00
99 |PARAFUSO PHILIPS 6,0X80 1000 UNID 0,56 560,00
100 |PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA 200 UNID 1,35 270,00

1/2X2
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101 |PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA 200 UNID 1,24 248,00
1/4X2

102 |PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA 200 UNID 1,52 304,00
3/8X2

103 |PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA 200 UNID 1,36 272,00
5/16X2

104 |PINCEL 1" 40 UND 7,53 301,20

105 |PINCEL 2" 40 UND 10,57 422,80

106 |PINCEL 3" 40 UND 10,57 422,80

107 |PINCEL 3/4 60 UND 5,58 334,80

108 |PNEU PARA CARRINHO DE MAO 4 LONAS 30 UNID 57,53 1.725,90
3,25" X 8"

109 |PORTA DE MADEIRA LISA 210X80 8 UNID 244,23 1.953,84

110 |PORTA LAMINADA 210X70 COM ABERTURA 10 UNID 390,06 3.900,60
A DIREITA COM PORTAL

111 |PORTA LAMINADA 210X70 COM ABERTURA| 10 UNID 398,90 3.989,00
A ESQUERTA COM PORTAL

112 |PORTA LAMINADA 210X80 COM ABERTURA 10 UNID 409,95 4.099,50
A DIREITA COM PORTAL

113 |PORTA LAMINADA 210X80 COM ABERTURA| 10 UNID 392,43 3.924,30
A ESQUERTA COM PORTAL

114 |PREGO POLIDO 17 X 21 PCT 1KG COM 40 PCT 23,55 942,00
CABECA

115 |PREGO POLIDO 15 X 15 PCT 1KG COM 40 PCT 34,26 1.370,40
CABECA

116 |PREGO POLIDO 18X27 PCT 1KG COM 40 PCT 26,90 1.076,00
CABECA

117 |PREGO POLIDO 24X60 PCT 1KG COM 40 PCT 33,20 1.328,00
CABECA

118 |QUADRO DE DISTRIBUCAO DE SOBREPOR 5 UNID 201,15 1.005,75
12/16 DISJUNTORES - COM BARRAMENTO

119 |REGADOR PLASTICO 10 LITROS 10 UNID 24,93 249,30

120 |REJUNTE PARA CERAMICA PCT 1 KG 50 PCT 7,69 384,50
Cores conforme solicitacao.

121 |ROLO DE LA 09CM 40 UNID 12,64 505,60

122 |ROLO DE LA 100% CARNEIRO 30 UND 36,38 1.091,40

123 |ROLO DE LA 23CM 50 UNID 22,15 1.107,50

124 |ROLO LA 15CM 30 UN 15,68 470,40

125 |SELADOR ACRILICO - 18 LITROS 30 UND 115,18 3.455,40

126 [SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PVC 50 UNID 10,38 519,00
BRANCO

127 |SILICONE ACETICO TRANSPARENTE, 280G 50 TUBO 26,53 1.326,50
COM BICO APLICADOR
Para uso com aplicador.

128 [SOCADOR DE SOLO METALICO 8'X8' COM 30 UNID 113,76 3.412,80
CABO METALICO DE 1,30M

129 |[SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23 CM 50 UND 13,80 690,00

130 |[TABUA DE PINUS 2.3X30CM - 3M 50 PC 52,45 2.622,50

131 [TE EM PVC PARA ESGOTO 100MM 50 UNID 18,27 913,50

132 [TE EM PVC PARA ESGOTO 40MM 20 UNID 4,75 95,00

133 [TE EM PVC PARA ESGOTO 50MM 30 UNID 10,20 306,00

134 [TE EM PVC SOLDAVEL 3/4" 25MM 30 UNID 2,09 62,70

135 |TE SOLDAVEL 32MM 10 PC 6,30 63,00

136 |TE SOLDAVEL 50MM 10 PC 14,02 140,20

137 |THINNER -5 LITROS 30 UND 80,78 2.423,40

138 |[TIJOLEIRA H-7 30 COM. 3000 UNID 2,74 8.220,00
lajota

139 ([TIJOLO 8 FUROS 10000 UND 1,01 10.100,00
TIJOLO CERAMICA 8 FUROS

140 [TIJOLO COMUM MAQUINADO 5000 UNID 0,55 2.750,00

141 [TIJOLO PO DE MICO 2000 UND 0,70 1.400,00

142 [TINTA EMBORRACHADA - 18 LITROS 50 UNID 421,22 21.061,00

Sela e impermeabiliza a parede.
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Previne fissuras e infiltragGes de batida de
chuva.
I/Aumenta o rendimento e durabilidade da tinta.
143 [TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA - 18 200 UNID 572,22 114.444,00
LITROS
Tinta a base de resina acrilica
Cor de acordo com solicitag&o.
144 [TINTA PARA PISO 18 LITROS 120 UND 235,27 28.232,40
145 [TORNEIRA BANHEIRO MESA DE 30 PC 95,14 2.854,20
LAVATORIO METAL TRADICIONAL 1/2
146 [TORNEIRA BANHEIRO MESA DE 30 UNID 109,09 3.272,70
LAVATORIO METAL TRADICIONAL 3/4
147 [TORNEIRA DE JARDIM METAL 3/4 20 UND 46,86 937,20
148 [TORNEIRA DE JARDIM METAL 1/2 20 UNID 46,87 937,40
149 [TRENA 10 METROS 20 UNID 47,95 959,00
150 [TRENA 30 METROS 5 UNID 46,64 233,20
151 [TRENA 5 METROS 20 UNID 19,25 385,00
152 [TUBO BENGALA P/ VALVULA DE 30 UNID 18,24 547,20
DESCARGA C/ JOELHO
153 [TUBO EM PVC SOLDAVEL 25MM 3/4" - 6M 180 BR 27,87 5.016,60
154 [TUBO EM PVC SOLDAVEL 32 MM1" - 6M 18 BR 47,17 849,06
155 [TUBO EM PVC SOLDAVEL 50MM 1/2 - 6M 30 BR 78,23 2.346,90
156 [TUBO PVC ESGOTO 100MM - 6M 180 BR 76,68 13.802,40
157 [TUBO PVC ESGOTO 40MM - 6M 60 BR 33,72 2.023,20
158 [TUBO PVC ESGOTO 50MM - 6M 90 BR 48,25 4.342,50
159 |VALVULA AMERICANA PARA PIA 30 UNID 18,60 558,00
CROMADA
160 |VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO 30 UNID 5,48 164,40
161 |[VERGALHAO ACO 10MM (3/8") BARRA 12 M 100 BR 63,95 6.395,00
162 VERGALHAO ACO 5,0MM (3/16") BARRA 100 BR 19,34 1.934,00
12M
163 VERGALHAO ACO 6,3MM (1/4") BARRA 12M 100 BR 29,36 2.936,00
164 VERGALHAO ACO 8,0MM (5/16") BARRA 100 BR 56,52 5.652,00
12M
165 |VIGA CONCRETO PARA LAJE 900 MTS 21,10 18.990,00

VI - SOLUCOES / LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando a demanda das secretarias requisitantes, e em analise ao mercado pudemos

identificar algumas solucdes e passamos a comparacado entre elas na busca da melhor solugéo:

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratagdes semelhantes feitas por
outros 6rgaos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar
a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou solu¢cdes que melhor atendessem as
necessidades. As possiveis formas de aquisi¢cdo dos materiais, verificou-se:

solugéo 1 - Contratagcdo de empresas por meio de licitagéo;

solucao 2 - Contratacdo de empresas por meio de licitagcdo com registro de precos;

solucdo 3 — Contratacdes de servi¢os de terceiro para a realizacdo das manutengdes que sédo
necessarias;

ApOs analise criteriosa sobre as solugdes, notou-se que nos anos anteriores a presente aquisicao
era feita através de licitagdo onde eram firmados varios termos de contratos, e em busca em

outros municipios as contratacbes deste objeto continuam na mesma forma também , ja
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analisando a situacdo de contratacéo utilizando o sistema de registro de precos nas licitacdes
percebe-se que é uma ferramenta amplamente empregada pela administracdo publica para a
aquisicdo de bens e servicos de forma mais eficiente e econdmica. Esse sistema permite a
contratacao de fornecedores por um periodo determinado, com a fixagéo de precos e condi¢des
de fornecimento, sem a necessidade de adquirir imediatamente todo o quantitativo previsto.

Ja em andlise a solucdo de contratacdes de servicos de terceiros para a realizacdo das
manutencdes que sao necessarias encontram-se algumas desvantagens apesar de oferecer
praticidade e flexibilidade, a contratacdo de terceiros para servicos de manutencdo tem
desvantagens significativas, como a falta de controle sobre a qualidade, a dependéncia externa,
e a possibilidade de custos elevados a longo prazo, além de ser servigos corriqueiros e de rapida
resolucdo, o que se torna mais barato e rapido a prestacdo dos servigos pelos funcionéarios da

propria administracao.

Assim sendo, apés a analise das alternativas encontradas no mercado, o registro de pregos se
mostra a alternativa mais viavel, pois visa assegurar que, quando surgir a demanda, 0 municipio
possa contar com fornecedores previamente contratados, garantindo maior agilidade no
atendimento das solicitagBes e evitando atrasos que possam comprometer o bom andamento

das atividades publicas.

VIl - DESCRICAO DA SOLUCAO

A solucédo da presente seria a adogdo de um registro de precos permite um planejamento
financeiro mais eficiente, uma vez que a administracdo pode obter melhores condi¢cbes de
compra, tanto em termos de pre¢o quanto de prazo de entrega, ao consolidar a contratacdo de
materiais com base em estimativas de consumo ao longo do tempo. Essa modalidade de
contratacdo também garante que o municipio mantenha a legalidade e a transparéncia nos

processos de aquisi¢do, respeitando os principios da economicidade e da eficiéncia.

Portanto, a contratac@o por meio do registro de precos € uma solucéo estratégica que atende a
necessidade de garantir a continuidade dos servicos prestados a populacéo, oferecendo

condig8es vantajosas e facilitando a gestédo das compras publicas.

VIIl - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratacdo é de R$ 594.934,40 (quinhentos e noventa e quatro mil
novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), conforme média de precos obtida apos

as cotacdes realizadas conforme o Decreto Municipal n° 2601 de 28 de dezembro de 2023.

IX - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
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Justifica-se que o objeto do presente sera dividido em itens, portanto ndo ha a necessidade de
agrupamento em lotes. O parcelamento € técnica e economicamente viavel, ndo representando
perda de economia de escala. As entregas serdo parceladas de acordo com as necessidades
das secretarias, tendo em vista a dificuldade de previsibilidade de quantidades de um

determinado material serdo necessarias num reparo ou numa manutengao.

X - RESULTADOS PRETENDIDOS

Os materiais de constru¢cdo adquiridos serdo aplicados nos diversos setores da Prefeitura
Municipal de Meridiano, de forma a sanar ou mitigar a demanda de servicos de manutencao,
reparos e melhorias do municipio, assim o resultado pretendido é a preservacéo da integridade

do patriménio publico municipal e a integridade pessoal de seus servidores e municipes.

XI — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratacdo pretendida ndo havera necessidade de providéncias prévias no ambito da

Administracdo Municipal de Meridiano.
A Secretaria demandante indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratagcdo tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam

concluidas, quais sejam:

a) elaboracgédo de TR;

b) elaboracdo de minuta do edital;

c) realizacao de certificacéo de disponibilidade orcamentaria;

d) designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacdo (conforme o

caso);
e) elaboragdo de minuta do contrato;
f) encaminhamento do processo para analise juridica;

g) andlise da manifestagdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,

mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

h) publicacéo e divulgacao do edital e anexos;
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i) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacao, caso aplicavel;

j) realizacé@o do certame, com suas respectivas etapas;

k) realizacdo de empenho; e

[) assinatura e publicacdo do contrato.

Xl - CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES E PROVIDENCIAS

NECESSARIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO

Este estudo néo identificou a necessidade de realizar contratagfes acessorias para a perfeita
execucao do objeto, uma vez que todos 0s meios necessarios para a aquisi¢cdo dos ja citados

bens, podem ser supridos apenas com a contratacdo ora proposta.

Os bens que se pretende adquirir, portanto, sdo autbnomos e prescindem de contratacdes

correlatas ou interdependentes.

Xl - IMPACTOS AMBIENTAIS

N&o se verifica impactos ambientais relevantes, mas no que diz respeito as obrigacdes da
Secretaria solicitante, 0 mesmo deve proceder o uso responsavel do material adquirido, assim
como dar destino adequado aos residuos gerados. Utilizar algumas praticas de gestédo
adequadas de residuos, incluindo a separacao e a destinag&o correta dos materiais descartados,
no qual é fundamental para reduzir o impacto ambiental. Diante da importancia de se adotar
medidas para minimizar os possiveis impactos ambientais gerados, sugere-se promover a
reutilizacdo e a reciclagem de alguns materiais de constru¢cdo. Materiais como concreto, tijolos e
metais poderdo ser triturados e reciclados para serem utilizados em novas obras. Sugere-se
também priorizar o uso de materiais de construcdo sustentaveis, como materiais reciclados,

madeira certificada e produtos de baixo impacto ambiental.

XIV — GESTOR E FISCAL CONTRATUAL

Para este processo licitatério teremos como fiscal e gestor contratual o Diretor de Servigos
Urbanos, Sr. Marlon César Tonelote.

XV - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Com base nas informac¢des levantadas ao longo do estudo preliminar verificamos que este tipo

de contratagédo, ird atender as necessidades do Municipio de Meridiano/SP.
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Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico
Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento or¢camentario para subsidiar esta

contratacdo, declaramos que a contratacao é viavel.

Meridiano/SP, 10 de setembro de 2024.

Marlon César Tonelote
Diretor de Servigcos Urbanos
CPF: 121.688.018-38



